
Część II SIWZ Projekt Umowy 

UMOWA NR FD.271. 

W dniu ………………………. w Wąsewie pomiędzy Gminą Wąsewo z siedzibą: ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo,  

NIP 759 16 30 959,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Pana Rafała Kowalczyka 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy– Pani Anny Budniak 

Zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,  

a  …………………….. 

reprezentowanym(ą) przez:  

………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.). 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie 

przedmiotu zamówienia, 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania 

p.n.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele – Dalekie –Etap I” 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca: dokumentację techniczną, przedmiary 

robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST) 

wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, 

2) umowa, 

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust.1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust.3. 

5. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według ich kolejności 

wskazanej w ust.3. 

6. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

materiałów o parametrach równoważnych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony oświadczają, że Zamawiający udzielił Wykonawcy 

wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

§ 3. 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca  2018 r.  

2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, 

3.  Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty protokolarnego 

przekazania terenu budowy, 

4. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 



1) przedłożenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i 

Podwykonawców w zakresie kadry technicznej – kierowniczej,  

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu obowiązków przez 

kierownika budowy i/lub kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych wraz z 

zaświadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynależności do właściwej Okręgowej Izby 

Budowlanej, 

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentów 

ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w §20 ust.1 

wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku, gdy składki zostaną rozłożone na raty, wykonawca 

zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu dowód uiszczenia każdej kolejnej składki najpóźniej w 

terminie 3 dni od daty wymagalności składki, przy czym z dokumentu tego musi wynikać fakt opłacenia 

składki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. W przypadku przedłużania okresu 

obowiązywania ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia bądź zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z 

dowodem uiszczenia składki maksymalnie w ciągu 3 dni od daty upływu poprzedzającego okresu 

ubezpieczenia, przy czym z dokumentu tego musi wynikać, iż nowy okres ubezpieczenia biegnie co 

najmniej od dnia następnego po upływie poprzedniego okresu ubezpieczenia 

4) przekazanie w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy:  

a) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodetę,  

b) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

c) innych dokumentów przewidzianych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST,  

§ 4. 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I BADANIA KONTROLNE 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz.1570 ze zm.) 

oraz wymaganiom określonym w SST. 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem, nie później 

jednak niż w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okazać w stosunku do wskazanych wyrobów 

aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do stosowania  w budownictwie. 

4. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, 

wbudowany wyrób budowlany uznaje się za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrób 

spełniający obowiązujące normy. 

5. Wykonawca zapewni możliwość zbadania jakości użytych wyrobów budowlanych lub wykonywanych 

robót w zakresie wymagań określonych w ust.2. 

6. Zamawiający może zlecić laboratorium wykonanie badań kontrolnych z zakresu zadania określonego w §2. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru niezależnego laboratorium 

specjalistycznego. Wykonawca nie może wykorzystywać wyników tych badań do realizacji swoich 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Kierownik budowy lub kierownik robót powiadomi inspektora nadzoru o gotowości do wykonania badania 

kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania próbki do badań kontrolnych. 

8. Kierownik budowy lub kierownik robót powiadamiając o gotowości wykonania badania kontrolnego, 

zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania 

badania, w sposób umożliwiający przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania niekompletnego 

elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane. 

9. Jeżeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robót, o którym mowa w ust.8, 

przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybędą na miejsce, a teren nie będzie odpowiednio 

przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposób, o którym mowa w ust.8, wówczas 

wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) 

według cen jednostkowych prac przedstawionych  w ofercie przez laboratorium specjalistyczne. 

10. Koszty związane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikającego z przyjętego rodzaju 

badań, którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiający.  

11. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku negatywnego 

tego samego rodzaju, koszt następnych badań ponosi Wykonawca, według cen jednostkowych prac 

przedstawionych w ofercie laboratorium. 

§ 5. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie: cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………  zł, 

(słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 01/100), 



w tym podatek VAT w wysokości ……………..%, tj.:…………………. zł, 

(słownie złotych: ………………………………..), 

wartość netto w wysokości: ……………………………………, 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie 

brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 Wykonawca będzie ponosił koszty:  

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robót w 3 egz., 

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,. 

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz koszty ustawienia, utrzymania 

i likwidacji oznakowania i objazdów związanych z czasową organizacją ruchu,  

4) urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, 

5) badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST, 

6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, 

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

8) pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, 

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

5. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji i obejmuje 

ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, dokonanego z uwzględnieniem oddziaływania czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania robót. Żadne niedoszacowanie, pominięcie lub 

brak rozpoznania warunków koniecznych do prawidłowego wykonania umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  w niniejszym paragrafie. 

§ 6. 
ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia częściowego za wykonane roboty. 

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury 

końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie należności 

wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie objętym 

rozliczeniem końcowym, zostały uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę w/w 

oświadczeń wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim 

przypadku termin zapłaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujących oświadczeń. 

4. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na zakres 

prac, które mogą być powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  i w żadnym wypadku 

nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.6, w wyznaczonym terminie Zamawiający może: 

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust.5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. Przepis §22 ust.2 stosuje 

się odpowiednio. 

10. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

11. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze. 

12. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę zapłaty 

uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

§ 7. 
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE 

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia i 

rozliczenia: 

1) przez roboty zamienne należy rozumieć  roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na 

podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w 

ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1;  

2) przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych 

w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie lub umowie ramowej.  

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego 

udzielonego w drodze zmiany umowy.  

2. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, co nie 

rodzi obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego. 

§ 8. 
ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH 

1. Jeżeli roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności, o których mowa w §7 ust.1 pkt 2) umowy, 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 

ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty. 

2. Jeżeli roboty wynikające z protokołu konieczności, o których mowa w §7 ust.1 pkt 2) umowy nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót, sporządzoną   w oparciu o wartości 

nie wyższe niż średnie wartości narzutów, roboczogodziny i materiałów zawarte w aktualnych na dzień 

sporządzenia zeszytach „SEKOCENBUD” lub równoważnych, obowiązujących dla województwa 

mazowieckiego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.1 i 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust.1 i 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. 

§ 9. 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji 

technicznej budowy,  



2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

4) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

2. Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielać poleceń, 

jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub 

nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, 

instrukcji i poleceń inspektora nadzoru.  

§ 10. 
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przedłożenie przed rozpoczęciem robót projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez 

zarządcę drogi, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów, 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w SST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami 

inspektora nadzoru.  

5) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 

obowiązujących przepisów, 

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, 

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem specyfiki 

obiektu oraz jego przeznaczenia, 

8) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz 

urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 

terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy, 

10) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

11) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność za: 

a) utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i 

porządku na terenie budowy, 

b) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót,\ 

c) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji 

przedmiotu umowy, 

d) szkody wyrządzone przez Wykonawcę i jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za 

przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji 

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrządzone osobom trzecim, 

12) informowanie Zamawiającego/inspektora nadzoru  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających, 

13) informowanie Zamawiającego/inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  i wypadkach, 

15) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, 

16) terminowe wykonanie obowiązków określonych w §3 umowy, 

17) na każde wezwanie Zamawiającego składanie w wyznaczonym terminie oświadczenia w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, 

18) oświadczenie o którym mowa w pkt 17) powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  



19) nie złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, o którym mowa w pkt 17) traktowane będzie, jako 

niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ, 

20) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiającego, o których 

mowa w §4 umowy, 

21) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy w trzech egzemplarzach, 

zawierającego dokumentację powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły z 

przeprowadzonych badań i kontroli technicznych wynikających z SST wraz z dokumentami na wbudowane 

materiały /produkty, potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie i złożenie tych 

dokumentów Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru. 

§ 11. 
TEREN BUDOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże 

Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12. 
NADZÓR INWESTORSKI 

1. Na koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza  …………………………………. 

2. Osoba wskazana w ust.1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika  z obowiązujących 

przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

§ 13. 
POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia 

powoływał się w złożonej ofercie, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ofercie 

Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w powyższym zakresie 

z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem 

posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiający, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu 

trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających jego potencjał oraz brak przesłanek do 

wykluczenia (jakie wymagane były na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i wskazane w SIWZ). 

Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jeśli będą wobec niego 

zachodziły przesłanki wykluczenia z postępowania lub nie będzie posiadał wymaganego potencjału. 

Wykonawca może również oświadczyć, iż zakres prac – w miejsce podmiotu trzeciego – wykona 

samodzielnie, pod warunkiem wykazania, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Skierowanie, bez 

akceptacji Zamawiającego, do wykonywania zamówienia podmiotu innego, niż wskazany w ofercie 

Wykonawcy, bądź wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawcę bez wykazania wymaganego 

potencjału, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na 

zasadach określonych w §22 ust.2 umowy. 

3. Podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 14. 
PERSONEL WYKONAWCY 



1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadające aktualne 

przeszkolenie BHP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową /robotami budowlanymi personel 

wskazany przez tego Wykonawcę w złożonej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.2, winna być dokonana wpisem 

do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na 

zasadach określonych w §22 ust.2. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robót w osobie Pana ………………. posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branża drogowa.  

6. Osoba wskazana w ust.5, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust.5, w przypadku nienależytego 

wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w SIWZ w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666 ze zm.). W każdym miejscu umowy, w którym mowa o 

zatrudnieniu personelu przez Podwykonawcę oraz zobowiązań wiążących się z tym zatrudnieniem, strony 

rozumieją również dalszych Podwykonawców. 

§ 15. 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania 

poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z §21 niniejszej 

umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust.1 zgłasza w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust.4, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o której mowa w ust.6, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 



a) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.3. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym w ust.7, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000zł oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe 

zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust.10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym, do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy. 

13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania 

lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy  i dalszego Podwykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

14. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umożliwiające Zamawiającemu przejęcie 

praw i obowiązków wynikających z tych umów, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robót budowlanych klauzul 

uzależniających zapłatę Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodów dokonania zapłaty 

(faktury oraz potwierdzenia zapłaty) dalszym Podwykonawcom wykonującym roboty budowlane w 

ramach przedmiotu zamówienia. 

16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w 

SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. 2016, poz.1502/1666 ze zm.)., a także 

zawierania odpowiednich klauzul w umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za realizację obowiązku zatrudnienia osób na umowy o prace przez Podwykonawców 

oraz dalszych Podwykonawców, a także za wyegzekwowanie złożenia oświadczenia o zatrudnieniu 

personelu, w przypadku zażądania takiego oświadczenia przez Zamawiającego. 

17. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia  i kompetencji Podwykonawcy. 

§ 16. 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

1. Zamawiający/inspektora nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w §3 ust.4 umowy we wskazanym 

terminie stanowi podstawę do wstrzymania prac przez Zamawiającego i będzie traktowane, jako 

opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie dające podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

§ 17. 
ZASADY ODBIORU ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do  2 dni od 

dnia zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do dziennika budowy, jeżeli 

obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów  i powiadomieniu o tym fakcie 

inspektora nadzoru. W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

odkryć roboty niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego. 

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie późniejszym, niż 15 dni od 

dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robót potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.  

3. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy lub kierownika robót i inspektora nadzoru, 

powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół odbioru 

końcowego. Datę odbioru, a zarazem termin realizacji zadania będzie stanowił dzień podpisania protokołu 



odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpiszą protokół odbioru z zastrzeżeniami, a 

Zamawiający wskaże termin usunięcia wad.  

4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową oraz 

przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

5. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany będzie protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych w 

trakcie odbioru wad. 

§ 18. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące 

przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres  ………… miesięcy na roboty 

budowlane oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi 

przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i 

naprawą w okresie gwarancyjnym. 

2. Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd 

przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  

w ust.1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady/usterki swoim kosztem i staraniem  w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady/usterki, Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem przyczyny 

przesunięcia terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  

6. Usunięcie wady/usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego 

przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody 

przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres, na 

który udzielono gwarancji jakości. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamówienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, 

Wykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element na nowy lub – w przypadku, gdy z 

uwagi na specyfikę danego elementu, brak będzie możliwości wymiany na nowy – dokona gruntownej 

naprawy eliminującej występowanie takich uszkodzeń w przyszłości. W takich przypadkach okres 

gwarancji i okres rękojmi biegną na nowo w odniesieniu do każdego wymienionego lub naprawionego 

elementu, licząc od dnia protokolarnego przyjęcia wymiany lub naprawy.   

§ 19. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych   w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 umowy, tj. kwotę …………..  zł (słownie: …………….). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie …………………..  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  i wysokościach 

jak niżej: 

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w §3 ust.1 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przed 

upływem dotychczasowego okresu obowiązywania zabezpieczenia, uaktualnić wniesione zabezpieczenie 

dostosowując okres obowiązywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz 



przedłożyć w tym terminie w oryginale dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na 

uaktualniony okres.  

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,  

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie wątpliwości, niedopełnienie obowiązku Wykonawcy do 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienależyte wykonanie umowy 

uprawniające Zamawiającego do żądania wypłaty zabezpieczenia- Wykonawca jest zobowiązany 

dopilnować, aby w treści dokumentu zabezpieczenia zawarte zostały odpowiednie zapisy potwierdzające 

to uprawnienie. 

6. W przypadku o którym mowa w ust 5, jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

§ 20. 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia  z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej na czas realizacji robót, w tym czystych strat finansowych objętych niniejszą umową. Wykonawca 

jest zobowiązany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w 

jego imieniu, jak za działania własne. 

4. Obowiązki Wykonawcy związane z przedkładaniem dowodów zawarcia ubezpieczenia zostały określone w 

§3 ust.4 pkt 3) umowy. Niedopełnienie tych obowiązków będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, o 

których mowa w §21 ust.1 pkt 4) umowy. 

§ 21. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót,  

2) za zwłokę w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w §19 ust.4 umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 

ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w §5 ust.1, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami 

odpowiednio §17 ust 3 i 4 oraz §18 ust.4  umowy, 

4) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §3 ust.4 pkt od 1) do 4) umowy – w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie, 

5) za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z zapisów §3 ust.4 pkt.4) umowy –  w wysokości 

0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na realizację, 

6) za każdy dzień stwierdzonego zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z zapisów §10 ust.1 

pkt 10) lit. a) umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust.1 

(przy czym dla niniejszego punktu dzień rozumiany jest jako następujące po sobie 24 godziny). 

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni 

roboczych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w §6 ust.1, za każdy 

dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w §3 ust.3, 

8) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 umowy, 



9) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

terminie wynikającym z umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom,  

10) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zapłaty, 

11) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wysokości 

wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

12) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  wysokości 10% 

wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, 

14) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia i/lub 

nie przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie oświadczenia, o którym mowa w §10 ust.1 pkt 17) umowy, dokumentującego świadczenie 

pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy miesiąc realizacji 

umowy,  w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 

umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło   z przyczyn, o których mowa w §22 

ust.1 niniejszej umowy. 

3. Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, 

uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego. 

4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej 

umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie w każdym 

przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie 

może jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 umowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji 

zamówienia. 

§ 22. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach określonych 

w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 

terminu nie dłuższego niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy,  

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany 

sposobu wykonania, 

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i 

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie podejmuje działań mających na celu usunięcie 

wad/usterek lub odmawia ich usunięcia zgodnie z postanowieniami §18 umowy, pomimo 

wcześniejszego wezwania Wykonawcy do ich usunięcia, 

5) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 



okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, 

7) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust.2, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.1 i ust.3 niniejszego paragrafu i musi 

zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy 

i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni 

roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego 

urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w 

tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca  usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót zabezpieczających według stanu 

na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać    i dostarczyć 

Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek: 

1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 

w §6 ust.13 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy. 

§ 23. 
ZMIANY W UMOWIE 

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w 

szczególności: 

• niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy kolizji utrudniających lub uniemożliwiających 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okoliczności, 

• wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 



występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, 

• wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej 

dokumentacji, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę 

terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w 

literach od a) do d), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 

2) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP; 

3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu 

doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym; 

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych 

okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – 

finansowego robót; 

5) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt od 2) do 6) ustawy PZP. 

2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 ust.1, 

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub 

powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie. 

3. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust.1 powyżej na wysokość wynagrodzenia,  

o którym mowa w §5 ust.1 należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

§ 24. 
INFORMACJA PUBLICZNA 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. 

poz.2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały 

informacje ………………..  i/lub zawarte w załączniku nie dotyczy  do niniejszej umowy stanowiące 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 

gospodarczą. Tajemnice Wykonawcy stanowią informacje nie podane do publicznej wiadomości, w 

odniesieniu do których Wykonawca podjął działania do zachowania ich w tajemnicy. 

§ 25. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych podmiotów musi być wyrażona 

pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy.   

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy, których strony nie rozwiążą 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 


