
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 

„Przebudowa drogi gminnej relacji DK Nr 60 – Brudki Nowe – Wąsewo – Lachowiec – DK Nr 60” 

Część II SIWZ Projekt Umowy 

UMOWA NR FD…………… 

 

W dniu …………………. w Wąsewie pomiędzy 

Gminą Wąsewo 

z siedzibą: ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, NIP 7591630959  

reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy – Pana Rafała Kowalczyka 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy– Pani Anny Budniak 

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,  

a  …………………………………………………………………….........………………….. 

z siedzibą:  

………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………. 

reprezentowanym(ą) przez:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.). 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie 

przedmiotu zamówienia, 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania p.n.: 

Przebudowa drogi gminnej relacji DK Nr 60 – Brudki Nowe – Wąsewo – Lachowiec – DK nr 60 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca: dokumentację techniczną, przedmiary 

robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST) 

wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, 

2) umowa, 

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust.1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust.3. 

5. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według ich kolejności 

wskazanej w ust.3. 

6. Ewentualne nazwy własne producentów zastosowane w dokumentacji projektowej służą wyłącznie do 

określenia parametrów technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i oznaczają „lub 

równoważne”. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, czyli co najmniej takich, jak podano w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne 
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Zamawiający uzna te, które posiadają przynajmniej takie same parametry techniczne i jakościowe, a 

zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy.   

7. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie 

BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac. 

9. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, 

osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem 

lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny. 

10. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 

 

§ 3. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zadania do 14 lipca 2017 r. 

2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi nie później niż    w ciągu 5 dni 

roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy tablic i dokumentów wymienionych w ust.4 pkt.7. 

3. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty protokolarnego 

przekazania terenu budowy, 

4. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 

1) przedłożenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i 

Podwykonawców w zakresie kadry technicznej – kierowniczej,  

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu obowiązków przez 

kierownika budowy i/lub kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych wraz 

z zaświadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynależności do właściwej Okręgowej Izby 

Budowlanej, 

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 

4) przed podpisaniem niniejszej umowy, przedłożenie umowy konsorcjum (w przypadku złożenia oferty 

wspólnej kilku Wykonawców, jako konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną 

odpowiedzialność za realizację umowy, w której partner wiodący będzie upoważniony do 

podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na 

rzecz każdego z partnerów,  

5) przedłożenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

6) uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego  i przekazywanie jego 

aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, z uwzględnieniem zasad określonych w §4 umowy, 

7) przekazanie w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy: 

a) recepty na produkcję betonu asfaltowego na warstwy bitumiczne,  

b) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

c) innych dokumentów przewidzianych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST,
 
 

8) rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie 15 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonego przez nadzór inwestorski 

wpisem do dzienniku budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących 

przepisów. 

5. Termin gotowości przedmiotu umowy i zgłoszenie Zamawiającemu do końcowego odbioru technicznego 

wraz z załączoną dokumentacją powykonawczą tj:. protokołami: badań, pomiarów, kontroli, odbiorów 

technicznych, gwarancji na urządzenia, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane 

materiały, itp. ustala się nie później niż na 7 dni przed umownym terminem zakończenia robót określonym 

w ust.1.  

§ 4. 

HARMONOGRAM 

1. Przedmiot umowy określony w §2 umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do 

umowy. 

2. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach, o których mowa 

w §24 ust.1 pkt 1 umowy. 
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4. Wykonawca wraz z propozycją zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmiany. 

§ 5. 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE I BADANIA KONTROLNE 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz.1570) oraz 

wymaganiom określonym w SST. 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem, nie później 

jednak niż w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okazać w stosunku do wskazanych wyrobów 

aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie. 

4. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, 

wbudowany wyrób budowlany uznaje się za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrób 

spełniający obowiązujące normy. 

5. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji zamówienia, a 

także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych wyrobów budowlanych lub 

wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust.2. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru niezależnego laboratorium 

specjalistycznego na obsługę laboratoryjną z ramienia Zamawiającego, na zadanie określone w §2 umowy. 

7. Zamawiający może zlecić laboratorium wykonanie badań kontrolnych z zakresu zadania określonego w §2. 
Wykonawca nie może wykorzystywać wyników tych badań do realizacji swoich zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy. 

8. Kierownik budowy lub kierownik robót powiadomi inspektora nadzoru o gotowości do wykonania badania 

kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania próbki do badań kontrolnych. 

9. Kierownik budowy lub kierownik robót powiadamiając o gotowości wykonania badania kontrolnego, 

zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania 

badania, w sposób umożliwiający przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania niekompletnego 

elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane. 

10. Jeżeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robót, o którym mowa w ust.8, 

przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybędą na miejsce, a teren nie będzie odpowiednio 

przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposób, o którym mowa w ust. 9, wówczas 

wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) 

według cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne. 

11. Koszty związane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikającego z przyjętego rodzaju 

badań, którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiający.  

12. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku negatywnego 

tego samego rodzaju, koszt następnych badań ponosi Wykonawca, według cen jednostkowych prac 

przedstawionych w ofercie laboratorium. 

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. 

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………… zł 

(słownie złotych: ………………………………………………………..), 

w tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: ……………. zł, 

(słownie złotych: ………………………………………………………..), 

wartość netto w wysokości: ……………………………… zł, 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 Wykonawca będzie ponosił koszty:
 
 

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., 

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,. 

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz koszty ustawienia i 

utrzymania oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu,  

4) urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, 

5) badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST, 
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6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, 

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

8) pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, 

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

5. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji i obejmuje 

ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty wykonania robót. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania 

rozwiązań projektowych oraz innych niepełnych lub brakujących danych nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszym paragrafie. 

§ 7. 

ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w 

zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie wartości 

wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenie częściowe za wykonane roboty. 

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury 

końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie należności wynikające 

z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem, 

zostały uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę ww. oświadczeń wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zapłaty 

faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujących oświadczeń.  

4. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na zakres 

prac, które mogą być powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w żadnym wypadku 

nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiający może: 

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust.5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze. 

10. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę zapłaty 

uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 8. 

ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE 
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1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić 

Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarze robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót, 

3) dokonanie zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejności 

wykonania robót,  

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.  

2. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia i 

rozliczenia: 

1) roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie 

protokołu konieczności podpisanego przez strony. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1;  

2) przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 

zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie lub umowie ramowej.  

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia 

dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy. 

 

§ 9. 

ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.2) umowy, 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 

ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.2) umowy nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości 

nie wyższe niż średnie wartości narzutów, roboczogodziny i materiałów zawarte w aktualnych na dzień 

sporządzenia zeszytach „SEKOCENBUD” lub równoważnych, obowiązujących dla województwa 

mazowieckiego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust.2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót dodatkowych przed 

ostatecznym pisemnym ustaleniem wynagrodzenia za te roboty, nastąpi na wyłączne ryzyko Wykonawcy. 

 

 

§ 10. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji 

technicznej budowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

4) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 

udzielać poleceń, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia 

stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania 

robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

 

§ 11. 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przedłożenie przed rozpoczęciem robót projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarządcę 

drogi, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów, 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w SST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, 

5) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 

obowiązujących przepisów, 

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, 

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem specyfiki obiektu 

oraz jego przeznaczenia, 

8) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń 

uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  budowy i 

robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy, 

10) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

11) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność za: 

a) utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i 

porządku na terenie budowy, 

b) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji 

przedmiotu umowy, 

d) szkody wyrządzone przez Wykonawcę i jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za 

przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji 

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrządzone osobom 

trzecim. 

12) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających, 

13) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

15) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, 

16) terminowe wykonanie obowiązków określonych w §3 umowy, 

17) zatrudnienie i na każde wezwanie Zamawiającego składanie w wyznaczonym terminie oświadczenia w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, 

18) oświadczenie o którym mowa w pkt. 17) musi zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 
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d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

19) nie złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, o którym mowa w pkt.17) traktowane będzie, jako 

niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ, 

20) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiającego, o których 

mowa w §5 umowy, 

21) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy w trzech egzemplarzach, zawierającego 

dokumentację powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły z przeprowadzonych 

badań i kontroli technicznych wynikających z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiały 

/produkty, potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

§ 12. 

TEREN BUDOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże 

Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 13. 

NADZÓR INWESTORSKI 

1. Na koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży drogowej. 

2. Osoba wskazana w ust.1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących 

przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 14. 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …….…. (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) …….…, na zasoby którego 

w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia powoływał się w złożonej ofercie, celem wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 

umowy w zakresie …..…....… (wskazać zakres z oferty wykonawcy) ………....….. W przypadku zaprzestania wykonywania 

umowy przez ………...…. (nawa podmiotu trzeciego) …….…..… w powyższym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, 

Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym zasoby co 

najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. 

3. Podmiot trzeci …….…. (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) …….…, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 15. 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadające aktualne 

przeszkolenie BHP.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową /robotami budowlanymi personel wskazany 

przez tego Wykonawcę w złożonej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu 
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poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 

terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.2, winna być dokonana wpisem 

do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i nie wymaga 

aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na 

zasadach określonych w §23 ust.2. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robót w osobie ….... (wskazać osobę) ....... posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ….. (wskazać specjalność) ….. 

6. Osoba wskazana w ust.5, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust.5, w przypadku nienależytego 

wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w SIWZ w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks pracy. Zobowiązanie to dotyczy także personelu Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy. W 

każdym miejscu umowy, w którym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawcę oraz zobowiązań 

wiążących się z tym zatrudnieniem, strony rozumieją również dalszych Podwykonawców. 

 

 

§ 16. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:  

1) …… (wskazać zakres robót, które zlecone zostaną do wykonania Podwykonawcy) ……..  

2) …… (wskazać zakres robót, które zlecone zostaną do wykonania Podwykonawcy) ……..  

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania 

poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z §22 

niniejszej umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin płatności faktury dla Wykonawcy tj…… dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust.2 zgłasza w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 4. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust.7, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.4. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym  

w ust.8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 2 do 8 stosuje się odpowiednio. 

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność   z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000zł. Powyższe 

zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym, do potwierdzenia doświadczenia   i kompetencji Podwykonawcy. 

14. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania 

lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

15. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umożliwiające Zamawiającemu przejęcie 

praw i obowiązków wynikających z tych umów, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robót budowlanych klauzul 

uzależniających zapłatę Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodów dokonania zapłaty 

(faktury oraz potwierdzenia zapłaty) dalszym Podwykonawcom wykonującym roboty budowlane w 

ramach przedmiotu zamówienia. 

17. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w 

SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. 

18. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy. 

§ 17. 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

1. Zamawiający /inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż w ciągu 5 dni 

roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy tablic i dokumentów wymienionych w §3 ust.4 pkt.7. 

2. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w §3 ust.4 umowy we wskazanym 

terminie stanowi podstawę do wstrzymania prac przez Zamawiającego i będzie traktowane, jako 

opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie dające podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

 

§ 18. 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 
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1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do 2 dni od dnia 

zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek 

jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.  

W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty 

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

2. Odbiór końcowy, rozpoczęty będą w terminie nie późniejszym, niż 15 dni od dnia pisemnego zgłoszenia 

przez kierownika budowy lub kierownika robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. 

3. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany będzie protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w 

trakcie odbioru wad.  

4. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy lub kierownika robót i inspektora nadzoru, 

powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół odbioru 

końcowego. Datę odbioru, a zarazem termin realizacji zadania będzie stanowił dzień zakończenia 

wszystkich robót budowlanych i podpisania  protokołu odbioru.  

5. Warunkiem dokonania  odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową oraz 

przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

6. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany będzie protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w 

trakcie odbioru wad. 

 

§ 19. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem 

umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ….. miesięcy na roboty budowlane oraz 

gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich 

producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w 

okresie gwarancyjnym. 

2. Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd 

przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  

w ust.1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i staraniem  w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia.  

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady /usterki, Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  

6. Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez 

Wykonawcę o jej usunięciu. 

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad /usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody 

przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres, na 

który udzielono gwarancji jakości. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 

§ 20. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1 umowy, tj. kwotę ….….... zł (słownie: 

………...…………….). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ……… (wskazać formę zabezpieczenia) ………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach 

jak niżej: 

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w §3 ust.1 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, uaktualnić 

wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

§ 21. 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej na czas realizacji robót, w tym czystych strat finansowych objętych niniejszą umową.  Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

 roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót, 

 odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego 

imieniu, jak za działania własne. 

 

§ 22. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót, 

2) za przekroczenie terminów realizacji pośrednich etapów robót, określonych w szczegółowym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §4 ust.1 – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust.1 za każdy dzień przekroczenia terminu, 

licząc od daty zakończenia pośredniego etapu robót, wynikającej z w/w harmonogramu, 

3) za zwłokę w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w §20 ust.4 umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 

ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami 

§19 ust.4  umowy, 
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5) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy – w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie, 

6) za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z zapisów §3 ust.4 pkt.7) umowy – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na realizację,  

7) za każdy dzień stwierdzonego zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z zapisów §11 pkt.11 

lit.a) umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 (przy 

czym dla niniejszego punktu dzień rozumiany jest jako następujące po sobie 24 godziny). 

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni 

roboczych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1, za każdy 

dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w §3 ust.3, 

9) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy, 

10) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

terminie wynikającym z umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom,  

11) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu 

zapłaty, 

12) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wysokości 

wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

13) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, 

15) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w 

zakresie realizacji zamówienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia, o którym 

mowa w §11 pkt.17) umowy, dokumentującego świadczenie pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

określonego w §6 ust.1 umowy za każdy miesiąc realizacji umowy, w którym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 

umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w §23 

ust.1 niniejszej umowy. 

3. Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, 

uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego. 

4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej 

umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie w każdym 

przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie może 

jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji 

zamówienia. 
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§ 23. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach określonych 

w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 

terminu nie dłuższego niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy,  

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany 

sposobu wykonania, 

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i 

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, 

6) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 6) odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 2, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.1 pkt. od 1) do 6) i ust. 3 niniejszego 

paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy 

i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni 

roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego 

urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w 

tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca  usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót zabezpieczających według stanu 

na dzień odstąpienia, Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać i dostarczyć 

Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek: 
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1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 

w §7 ust.13 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 24. 

ZMIANY W UMOWIE 

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

w szczególności:  

• niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy kolizji utrudniających lub 

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych 

okoliczności, 

** wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub 

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

*** wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej 

dokumentacji, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na 

zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności 

wymienionych w literach od a) do d), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas 

trwania tych okoliczności; 

2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem 

zamówienia, 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano; 

3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP; 

4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu 

doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym; 

5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji; 

6) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych 

okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – 

finansowego robót; 

7) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie, jako części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone 

Podwykonawcy; 

8) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w 
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postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

9) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy 

PZP. 

2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 ust.1, 

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub 

powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie. 

 

§ 25. 

INFORMACJA PUBLICZNA 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. 

poz.2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały 

informacje … (wskazać informacje, które stanową tajemnicę Wykonawcy) ... i/lub zawarte w załączniku …. (wskazać np. nr załącznika do 

oferty cenowej Wykonawcy) … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. Tajemnice Wykonawcy 

stanowią informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których Wykonawca podjął 

działania do zachowania ich w tajemnicy. 

 

§ 26. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych podmiotów musi być wyrażona 

pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy.   

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy, których strony nie rozwiążą 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 


