Czes¢ 1l SIWZ Projekt Umowy

UMOW A NrFD.272.
zawarta W dniu ... ceeie e r. w Wasewie pomiedzy:
Gming Wasewo z siedzibg w Wasewie, przy ul. Zastawskiej 13, 07-311 Wasewo,
NIP 7591630959, REGON 550667899, zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:
Rafata Kowalczyka — Wéjta Gminy Wasewo,
przy kontrasygnacie:

Anny Budniak — Skarbnika Gminy Wasewo,

»Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Podstawa zawarcia umowy

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1597 ze zm.).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3a:
1) Oferta Wykonawcy;
2) SIWZ i ewentualne wyjasnienia Zamawiajgcego do SIWZ;
3) Program funkcjonalno - uzytkowy;
4) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§2.

Przedmiot umowy

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz odbudowie przepustu
wraz z odcinkiem nawierzchni drogi gminnej nr 261021W w miejscowosci Ruda o dtugosci 70mb.
Zamoéwienie obejmuje:
1.1ETAPI

e sporzadzenie materiatéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami,



e sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi, i
wymaganymi uzgodnieniami,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét odpowiadajgcych rozwigzaniom projektu
budowlanego i projektu wykonawczego,

e sporzadzenie przedmiardow robodt, kosztorysow ofertowych i kosztoryséw inwestorskich,

e opracowanie informacji i planu dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z kompletem wymaganych
uzgodnien,

¢ uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego,

e uzyskanie pozwolenia na budowe,

¢ wykonanie opinii geotechnicznej,
e sporzadzenie dokumentacji powykonaweczej,
e szczegdtowy zakres prac projektowych i robot budowlanych okresla program funkcjonalno - uzytkowy stanowigcy

zatgcznik do umowy.
1.2. ETAPII
Obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wraz z petng obstugg geodezyjna i inwentaryzacjg powykonawczg.
2. Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.
1.
4. Jesli w opisie przedmiotu zamédwienia lub dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty oraz
pochodzenie urzadzen i materiatéw nalezy je traktowaé, jako propozycje projektanta. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub
lepszych standardéw technicznych, technologicznych i jakosciowych. Ponadto zamienne materiaty lub urzadzenia
przyjete do wyceny: winny spetnia¢ funkcje, jakiej maja stuzy¢, winny byé kompatybilne z pozostatymi urzadzeniami, aby
zespot urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogg wptywac¢ na zmiane rodzaju i zakresu robdt
budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy prawo zamodwien publicznych Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
5. Strony oswiadczajg, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczgcych przedmiotu
umowy.
6. Wykonawca oswiadcza ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i
niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.
7. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracownikéw, osoby
dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem
przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
8. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3.

Termin wykonania zamdwienia



Wykonanie przedmiotu zamowienia do 15.12.2017r ( catkowite zakonczenie prac i podpisanie protokotu odbioru
robot).
§4.
Harmonogram
1. Przedmiot umowy okreslony w §2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.
2. Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach, o ktérych mowa w §24 ust.1
umowy.
4. Wykonawca wraz z propozycjg zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany.
§5.
Wymagania materiatowe i badania kontrolne
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobdw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.
2. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz.1570) oraz wymaganiom okreslonym w SST.
3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pdzniej jednak niz w
dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow aktualny dokument
potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie.
4. W przypadku nie dostarczenia dokumentdéw, o ktéorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, wbudowany wyrdéb
budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrdb spetniajgcy obowigzujace normy.
5. Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji zamdéwienia, a takze na
zgdanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobdéw budowlanych lub wykonywanych robét
w zakresie wymagan okreslonych w ust.2. SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Odbudowa przepustu
wraz z odcinkiem nawierzchni drogi gminnej nr 261021W w miejscowosci Rynek o dfugosci 70mb”
6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego na
obstuge laboratoryjng z ramienia Zamawiajgcego, na zadanie okreslone w §2 umowy.
7. Zamawiajagcy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania okreslonego w §2.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ wynikdw tych badan do realizacji swoich zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.
8. Kierownik budowy lub kierownik robdét powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania badania
kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzine pobrania prébki do badan kontrolnych.
9. Kierownik budowy lub kierownik robdt powiadamiajgc o gotowosci wykonania badania kontrolnego, zobowigzany
jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, w sposéb umozliwiajgcy
przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do
wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane.
10. Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robét, o ktérym mowa w ust.8, przedstawiciel
laboratorium oraz inspektor nadzoru przybedg na miejsce, a teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do

przeprowadzenia badania kontrolnego w sposdb, o ktérym mowa w ust. 9, wowczas wszelkie koszty zwigzane z



przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen jednostkowych prac
przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.
11. Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajgcego z przyjetego rodzaju badan, ktérego
wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajgcy.
12. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku negatywnego tego
samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w
ofercie laboratorium.

§6.

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) W WYSOKOSCI: weeeerrecnrrinssensensenns zt

(STOWNI€: v ),

w tym podatek VAT w wysokosCi ......ccoeveeneeennen. 90, 7 e e zt,
(stownie: ..ooeeeeeeeee e ),

Wartos$€ netto W WySOKOSCI: ...cverivreeceriveieeieree e zt,

(stownie: ..ocooueeeeeeeieeee e, )

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,.

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz koszty ustawienia i utrzymania oznakowania
zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu,

4) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

5) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajgcym z SST,

6) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, ktére
mogg powstac w zwigzku z prowadzonymi robotami,

7) uporzagdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt,

8) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia, zatem nie
reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i obejmuje ryzyko oraz
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a
takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robdt. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepetnych lub
brakujgcych danych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym
paragrafie.

§7.



ROZLICZENIE ROBOT
1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie czesSciowe za wykonane roboty, ptatne na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czesciowego elementdw robét podlegajgcych — zgodnie
z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym — odbiorowi cze$ciowemu, po uprzednim podpisaniu
protokotu przez branzowego inspektora nadzoru.
3. Inspektor nadzoru podpisze protokot odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedacego zatacznikiem do faktury
VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robdét objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie
iloSciowego i rzeczowego wykonania robét.
4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych, do wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, w terminie do
30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z protokotem odbioru wykonanych robét podpisanym przez inspektora
nadzoru z zastrzezeniem ust. od 5 do 9. Pozostate 70% wynagrodzenia umownego bedzie ptatne w ciggu 30 dni od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy, uwzgledniajgcego termin usuniecia wad.
5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej faktury czesciowe; i
korncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajgce z
wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym,
zostaty uregulowane.
6. Laczna wartosé umédw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajgcych sie na zakres prac, ktére
moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
7. Zamawiajgcy dokona bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3  roboty budowlane, lub  ktéry zawart  przedtozong Zamawiajagcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci
lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub

podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.5, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11. Do rozliczenia korncowego, o ktérym mowa w ust.1 Wykonawca przedtozy zestawienie wystawionych faktur.
12. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.
13. Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date polecenia
przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.
§8.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na
pismie:
1) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze robét,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robat,
3) dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejnosci wykonania robét, a
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Strony przyjmujg nastepujgcy definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia i rozliczenia:
1) roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego
przez strony. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1;
2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace
warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej.
Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamoéwienia dodatkowego udzielonego
w drodze zmiany umowy.
§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.2) umowy, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do

wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.



2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.2) umowy nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje
szczegotowaq ceny jednostkowej tych robét, sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzsze niz Srednie wartosci narzutéw,
roboczogodziny i materiatow zawarte w aktualnych na dzien sporzgdzenia zeszytach ,SEKOCENBUD"” lub réwnowaznych,
obowigzujacych dla wojewddztwa mazowieckiego.
3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed rozpoczeciem robét
wynikajacych z tych zmian.
§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym programu funkcjonalno — uzytkowego oraz terenu budowy
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielac¢
polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robdt lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb wykonywania robét do rysunkéw, instrukcji i polecen
Inspektora nadzoru.
§11.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290);
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, a nastepnie projekt budowlany i
przedmiar robét, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonywanych robét, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego;
3) Po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej Wykonawca przekaze 2 egz. projektu do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy
zweryfikuje dostarczony przez Wykonawce projekt w terminie 7 dni od dnia przekazania go przez Wykonawce. W
przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidtowosci, niezgodnosci ze ztozong ofertg, programem funkcjonalno-
uzytkowym lub specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, Zamawiajgcy zwrdci projekt do poprawy.
4) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru korncowego robét;
5) terminowe regulowanie zobowigzan wobec ewentualnych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw;
6) przestrzeganie przepisbw BHP i przeciwpozarowych, organizacja na wtasny koszt zaplecza budowy, utrzymanie
czystosci i porzadku na terenie budowy, zapewnienie oznakowania i ptynnosci ruchu, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;



7) przyjecie placu budowy oraz zapewnienia na wiasny koszt niezbednych mediéw;

8) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ za:

a) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przej$é oraz tadu i porzadku na
terenie budowy,

b) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikéw stron i oséb trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robdét,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzern w odniesieniu do robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,
szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,
d) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy;

9) zapewnienie wiasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

10) zachowanie pieczy nad materiatami znajdujacymi sie na budowie i poniesienie ryzyka ich przypadkowej utraty;

11) zgodne z przepisami zagospodarowanie wytworzonych na placu budowy odpaddw;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

13) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robét;

14) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

15) przekazanie w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy oswiadczen o podjeciu obowigzkdw przez
Kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii jego uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen
o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

16) uczestniczenie Kierownika budowy w naradach koordynacyjnych, zwotywanych przez Zamawiajgcego.

17) umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego oraz pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego;

18) materiaty, ktdre bedg uzyte do budowy, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). Wykonawca zobowigzany jest stosowacd
wytgcznie materiaty nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i
certyfikaty, najwyziszej jakosci, nieuszkodzone, wolne od praw i ciezarow osob trzecich, zgodne ze specyfikacja
techniczng producenta. Wyjatek stanowia oprawy oswietleniowe, przekazane przez Zamawiajgcego;

19) na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty jakosci wbudowywanych materiatow.

20) na kazde wezwanie zamawiajacego skfadanie w wyznaczonym terminie oswiadczenia w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce 0so6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,

21) oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 20) musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.



22) nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oswiadczenia
potwierdzajgcego zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt.20) traktowane bedzie, jako niewypetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
SIWZ. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy taki przypadek.
21) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §5
umowy,
22) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w trzech egzemplarzach, zawierajgcego
dokumentacje powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, protokoty z przeprowadzonych badan i
kontroli technicznych wynikajgcych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§12.

Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg, a takze innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

§13.

Nadzér inwestorski

1. Na koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
drogowo — mostowej.
2. Osoba wskazana w ust.1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.

Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 15.

PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg /robotami budowlanymi personel wskazany przez tego

Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji



przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb, niz wskazane w ofercie
Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach
okreslonych w §23 ust.2.
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robdt w 0SObI€ ....ccceceeeeeeeeerceenns posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.
6. Osoba wskazana w ust.5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
7. Zamawiajgcy ma prawo wnioskowac o zmiane osoby wskazanej w ust.5, w przypadku nienalezytego wykonywania
przez te osobe swoich obowigzkow.
8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w SIWZ w okresie realizacji umowy
zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014r., poz.1502 ze zm.).
§ 16.

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujgce roboty:
1) e, (wskazac zakres robét, ktore zlecone zostang do wykonania Podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zawartej
umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robét,
uwzgledniajgcym terminy wykonania poszczegdlnych prac przez Podwykonawcdw oraz naleznosci przystugujgce z tego
tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzisza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robat,
4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajgce z §22 niniejszej umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.



5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.2 zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust.7, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy, w terminie okreslonym w ust.8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 2 do 8 stosuje sie odpowiednio.

11. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni
robocze, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytgczenie, o ktérym mowa w  zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o  podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000zt. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczgcych Podwykonawcy
w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

14. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie
od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

15. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajagcemu przejecie praw i
obowigzkéw wynikajgcych z tych umow, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robdét budowlanych klauzul
uzalezniajacych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowoddéw dokonania zaptaty (faktury oraz

potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujgcym roboty budowlane w ramach przedmiotu zaméwienia.



17. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w SIWZ w
okresie realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 ze zm.).
18. Wszelkie zmiany umodw, o ktérych mowa w ust.2 wymagaja formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.
19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
20. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczgcych Podwykonawcy
w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

§17.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy /inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy program funkcjonalno — uzytkowy oraz teren budowy nie
pdzniej, niz w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§18.

ZASADY ODBIORU ROBOT

1. Odbiér dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajacego, na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie projektowe w wersji tekstowej i na ptycie CD wraz z
ostatecznym zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowe;j.
2. Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robdét wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego
prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego.
2. Wszystkie odbiory czesciowe i odbiér koncowy, rozpoczete bedg w terminie nie pdzniejszym, niz 15 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
3. Odbioru korncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robét i inspektora nadzoru, powotana
przez Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokét odbioru korncowego. Date odbioru, a
zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowit dzien zakonczenia wszystkich robot budowlanych
i podpisania protokotu odbioru.
4. Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z umowa oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
5. Z czynnosci odbioru korncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokdét zawierajgcy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§19.
GWARANCIJA | REKOJMIA



1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy
liczac od dnia odbioru kofncowego inwestycji, Nna OKres .....cceeccreseecneenes na roboty budowlane oraz gwarancji na
urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich
nieodptatng, biezacg konserwacjg wynikajgca z warunkdw gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.
2. Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg przeprowadzi przeglad przedmiotu
umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do korica okresu gwarancyjnego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade
/usterke przed uptywem tego okresu.
4. W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia.
W przypadku wystgpienia warunkdédw uniemozliwiajgcych likwidacje wady /usterki, Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego na pismie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia terminu.
5. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad /usterek bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosztow.
6. Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o jej usunieciu.
7. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezagcego po jego stronie nie usunie wad /usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuwania wad /usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
8. Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez
Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres, na ktoéry
udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego i podpisania protokotu
kornicowego odbioru robdt, bez wad i usterek.
10. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o
rekojmi za wady przedmiotu umowy.
§ 20.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1 umowy, tj. KWOLE ...cceeeceecrercerercereeenees 2t (stownie: ...cceveeeeiiceee ).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W fOrMIE ettt saene e
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdiniej niz 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
4, Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin  wykonania umowy  okreslony
w §3 ust.1 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, uaktualnié¢

whniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.



5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust.6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§ 21.

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej na czas realizacji
robot, w tym czystych strat finansowych objetych niniejszg umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowsg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robét,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczgce pracownikéw i oséb
trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada
takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcéw i innych oséb dziatajacych w jego imieniu, jak za
dziatania wtasne.

§ 22.

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6
ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu zakonczenia robét,
2) za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapow robdt, okreslonych w szczegétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §4 ust.1 — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w §6 ust.1 za kazdy dzien przekroczenia terminu, liczgc od daty zakonczenia posredniego etapu robdt, wynikajgcej z
w/w harmonogramu,
3) za zwtoke w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §20 ust.4
umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,
4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §19 ust.4 umowy,
5) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust 15 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1l za kazdy dzien zwtoki, liczcony od uptywu terminu wyznaczonego na

dostarczenie,



6) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni roboczych — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1, za kazdy dzien przerwy,

7) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

10) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w terminie
wynikajacym z umowy zawartej miedzy Wykonawcga i Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

11) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy
dzien zwtoki liczac od umownego terminu zaptaty,

12) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

13) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

15) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia i/lub nie przedstawienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w §11
pkt.20) umowy, dokumentujgcego swiadczenie pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy za kazdy miesigc
realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy. Kary nie
obowiazujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w §23 ust.1 niniejszej umowy.

3. Naliczone kary za zwtoke tgcznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto, uwzgledniajgc okres
zwtoki w stosunku do terminu korncowego.

4. Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawcy przystugujg odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

6. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy,
zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie w kazdym przypadku, gdy
zaistniejg przestanki ich zastosowania. tgczna, maksymalna kwota kar umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamdwienia.



§ 23.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od przejecia placu
budowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni
roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od umowy,
2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,
4) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatan majacych na celu usuniecie wad/usterek lub
odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami §19 umowy, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do ich
usuniecia,
5) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,
6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,
7) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 pkt. od 1) do 6) i ust. 2 niniejszego paragrafu i musi zawieraé
uzasadnienie.
5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonana
przed odstgpieniem od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,
2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i
inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5

dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,



3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,
4) najpodzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,
5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robat,
6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.
7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu
inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,
7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:
1) dokonaé odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w §7 ust.13 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj nadzéor w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy.
§ 24.

ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany mogg dotyczy¢:
1) Terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia.
b) zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje umowy po dacie jej podpisania,
c) zaistniatych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypatéw, niewybuchodw,
wykopalisk archeologicznych, utrudniajgcych wykonanie umowy,
d) opdznienia w uzyskaniu od organdw administracji wymaganych decyzji, zgdd, zezwolen lub odmowa ich wydania.
e) wstrzymania przez Zamawiajgcego robot nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy
to okolicznosci wstrzymania robot przez inspektora nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce.
f) koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych, ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego,
2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten moze ulec

przedtuzeniu nie dtuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.



3) Wysokosc ceny ryczattowej brutto w przypadku:
a )zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem zamowienia.
4) Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —zgodnie z art. 149, ust. 1Pzp.
5) Rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz przedtuzenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku
zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce.
6) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, ktdre nie zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie,
jako czesci zmowienia, ktérej wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;
7) zmiany podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podmiot spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
8) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamdwien
publicznych
9) Zmiana kierownika budowy, kierownikéw robot badz inspektoréw nadzoru w przypadku $mierci, choroby, rezygnacji,
zwolnienia pracownika lub innych zdarzen losowych, dotyczacych w/w oséb. W przypadku zmiany nowych kierownikow
budowy badz robot osoba ta musi spetni¢ wymagania okreslone w SIWZ dla tych osdb.
10) Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2 — wzér umowy, Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.
11) Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamodwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych okolicznosci
skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo — finansowego robot;
12) Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, jednoczesnie nie
stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
§ 25.
INFORMACIJA PUBLICZNA

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.1 ust.1
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz.2058 ze zm.), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowe] ustawy.
2. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust.1, nie bedg podlegaty informacje
................ (wskaza¢ informacje, ktore stanowig tajemnice Wykonawcy) .....i/lub zawarte w zataczniku ........... (wskazaé np.
nr zatgcznika do oferty cenowej Wykonawcy) do niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajgce warto$é gospodarcza.
Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci , w odniesieniu do ktérych
Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich w tajemnicy.
§ 26.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢ wyrazona pisemna zgoda

Zamawiajgcego.



2. Wykonawca nie moze dokonywac¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sg
prawa lub zobowigzania okreslone umowag lub wynikajgce z umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg polubownie,
beda rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla

Wykonawcy.
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