
 

 

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 

„Budowa  drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek” 

Część II SIWZ Projekt Umowy 

Wzór 

U M O W A …....../2017 

zawarta w dniu …................2017 r. w Wąsewie pomiędzy: 

Gminą Wąsewo z siedzibą w Wąsewie, przy ul. Zastawskiej 13, 07-311 Wąsewo,  

NIP 7591630959, REGON 550667899, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo, 

przy kontrasygnacie: 

Anna Budniak – Skarbnik Gminy Wąsewo,  

,a 

. …......................................, 

NIP.......................REGON..................................................zwany w treści umowy 

„Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

….......................................- ........................ 

..........................................-.......................... 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Podstawa zawarcia umowy 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) SIWZ i ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ; 

3) Program funkcjonalno - użytkowy; 

4) Kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
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Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie drogi 

gminnej relacji Rynek – Modlinek na odcinku 1497,00 m od drogi powiatowej nr 2642W do miejscowości 

Rynek. 

Zamówienie obejmuje: 

1.1 ETAP I 

• uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych dla  całego zakresu dokumentacji, 

• sporządzenie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami, 

• sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

i wymaganymi uzgodnieniami, 

• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót odpowiadających rozwiązaniom 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego, 

• sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i kosztorysów inwestorskich, 

• opracowanie informacji i planu dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem 

wymaganych uzgodnień, 

• opracowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się w liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu granic 

pasów drogowych dla drogi wybudowanej w ramach inwestycji, 

• uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

• wykonanie opinii geotechnicznej, 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

• szczegółowy zakres prac projektowych i robot budowlanych określa program funkcjonalno - użytkowy 

stanowiący załącznik do umowy. 

1.2. ETAP II 

Obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją 

powykonawczą. 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągniecia rezultatu 

określonego w ust. 1.  

4. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, 

patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych 

z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto 
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zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być 

kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie 

mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

5. Strony oświadczają, iż Zamawiajacy udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza  że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie 

BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac. 

7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, 

osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub 

zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny. 

8. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 

§ 3. 

Termin wykonania zamówienia 

1.Wykonanie przedmiotu zamowienia do 30.09.2018r.  w tym wykonanie dokumentacji projektowej do 

30.04.2018 r. 

§ 4. 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy określony w §2 umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach, o których mowa w 

§24 ust.1 umowy. 

4. Wykonawca wraz z propozycją zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

zmiany. 

§ 5. 

Wymagania materiałowe i badania kontrolne 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz.1570) oraz wymaganiom 

określonym w SST. 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem, nie później 

jednak niż w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okazać w stosunku do wskazanych wyrobów aktualny 

dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie. 
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4. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, wbudowany 

wyrób budowlany uznaje się za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrób spełniający 

obowiązujące normy. 

5. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji zamówienia, a 

także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych wyrobów budowlanych lub 

wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust.2. SIWZ dla przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek” 

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru niezależnego laboratorium specjalistycznego 

na obsługę laboratoryjną z ramienia Zamawiającego, na zadanie określone w §2 umowy. 

7. Zamawiający może zlecić laboratorium wykonanie badań kontrolnych z zakresu zadania 

określonego w §2. Wykonawca nie może wykorzystywać wyników tych badań do realizacji 

swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Kierownik budowy lub kierownik robót powiadomi inspektora nadzoru o gotowości do wykonania badania 

kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania próbki do badań kontrolnych. 

9. Kierownik budowy lub kierownik robót powiadamiając o gotowości wykonania badania kontrolnego, 

zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, w 

sposób umożliwiający przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu 

zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane. 

10. Jeżeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robót, o którym mowa w ust.8, 

przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybędą na miejsce, a teren nie będzie odpowiednio 

przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposób, o którym mowa w ust. 9, wówczas wszelkie 

koszty związane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) według cen 

jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne. 

11. Koszty związane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikającego z przyjętego rodzaju badań, 

którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiający. 

12. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku negatywnego 

tego samego rodzaju, koszt następnych badań ponosi Wykonawca, według cen jednostkowych prac 

przedstawionych w ofercie laboratorium. 

§ 6. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. 

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………… zł 

(słownie złotych: ………………………………………………………..), 

w tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: ……………. zł, 

(słownie złotych: ………………………………………………………..), 

wartość netto w wysokości: ……………………………… zł, 
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zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 Wykonawca będzie ponosił koszty: 

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., 

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,. 

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz koszty ustawienia i utrzymania 

oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu, 

4) urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, 

5) badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST, 

6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków  dotyczących pracowników i osób 

trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, 

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

8) pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem 

nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

5. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji i obejmuje 

ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

wykonania robót. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań 

projektowych oraz innych niepełnych lub brakujących danych nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszym paragrafie. 

§ 7. 

ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu 

wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora 

nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częściowe za wykonane roboty, płatne na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających – 

zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym – odbiorowi częściowemu, po uprzednim 

podpisaniu protokołu przez branżowego inspektora nadzoru. 

3. Inspektor nadzoru podpisze protokół odbioru częściowego po jego sprawdzeniu pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, 



 

 

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 

„Budowa  drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek” 

będącego załącznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania robót objętych tym 

protokołem, a jedynie potwierdzenie ilościowego i rzeczowego wykonania robót. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych, do wysokości 30% wynagrodzenia umownego, w 

terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z protokołem odbioru wykonanych robót podpisanym 

przez inspektora nadzoru z zastrzeżeniem ust. od 5 do 9. Pozostałe 70% wynagrodzenia umownego będzie 

płatne w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, uwzględniającego termin usunięcia 

wad. 

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury 

częściowej i końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie należności 

wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie objętym 

rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane. 

6. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na zakres 

prac, które mogą być powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w żadnym wypadku nie 

może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty całości lub części wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiający może: 

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust.5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

11. Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust.1 Wykonawca przedłoży zestawienie wystawionych 

faktur. 
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12. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

w fakturze. 

13. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę zapłaty uważać 

się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

§ 8. 

ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić 

Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarze robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze 

robót, 

3) dokonanie zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejności wykonania 

robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia i 

rozliczenia: 

1) roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności 

podpisanego przez strony. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §6 ust.1; 

2) przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

lub umowie ramowej. 

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego 

udzielonego w drodze zmiany umowy. 

§ 9. 

ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH 
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1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.2) umowy, 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, 

używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.2) umowy nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 

kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższe niż średnie 

wartości narzutów, roboczogodziny i materiałów zawarte w aktualnych na dzień sporządzenia zeszytach 

„SEKOCENBUD” lub równoważnych, obowiązujących dla województwa mazowieckiego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust.2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem 

robót wynikających z tych zmian. 

§ 10. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym programu funkcjonalno – użytkowego oraz terenu 

budowy  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

4) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 

udzielać poleceń, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych 

wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, 

instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

§ 11. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2016 r., poz. 290); 

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, a następnie projekt 

budowlany i przedmiar robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego; 

3) Po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże 2 egz. projektu do weryfikacji i zatwierdzenia 

Zamawiającemu. Zamawiający zweryfikuje dostarczony przez Wykonawcę projekt w terminie 7 dni od dnia 
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przekazania go przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowości, niezgodności ze 

złożoną ofertą, programem funkcjonalno-użytkowym lub specyfikacją istotnych warunków zamowienia, 

Zamawiający zwróci projekt do poprawy. 

4) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót; 

5) terminowe regulowanie zobowiązań wobec ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców; 

6) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, organizacja na własny koszt zaplecza budowy, 

utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy, zapewnienie oznakowania i płynności ruchu, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

7) przyjęcie placu budowy oraz zapewnienia na własny koszt niezbędnych mediów; 

8) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność za: 

a) utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i 

porządku na terenie budowy, 

b) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu 

umowy, szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy, 

d) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy; 

9) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 

10) zachowanie pieczy nad materiałami znajdującymi się na budowie i poniesienie ryzyka ich przypadkowej 

utraty; 

11) zgodne z przepisami zagospodarowanie wytworzonych na placu budowy odpadów; 

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

13) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót; 

14) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, 

15) przekazanie w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez 

Kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń  

o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 

16) uczestniczenie Kierownika budowy w naradach koordynacyjnych, zwoływanych przez Zamawiającego. 
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17) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom organów 

nadzoru budowlanego; 

18) materiały, które będą użyte do budowy, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). Wykonawca 

zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów 

osób trzecich, zgodne ze specyfikacją techniczną producenta. Wyjątek stanowią oprawy oświetleniowe, 

przekazane przez Zamawiającego; 

19) na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty jakości wbudowywanych 

materiałów. 

20) na każde wezwanie zamawiającego składanie w wyznaczonym terminie oświadczenia w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez  

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego  

w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

21) oświadczenie, o którym mowa w pkt 20) musi zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

22) nie złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, o którym mowa w pkt.20) traktowane będzie, jako 

niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

1000,00 PLN za każdy taki przypadek. 

21) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiającego, o których 

mowa w §5 umowy, 

22) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy w trzech egzemplarzach, zawierającego 

dokumentację powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły z przeprowadzonych 

badań i kontroli technicznych wynikających z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiały /produkty, 

potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

§ 12. 

Teren budowy 
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Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże 

Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 13. 

Nadzór inwestorski 

1. Na koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego 

branży drogowej. 

2. Osoba wskazana w ust.1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących 

przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 14. 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …….…. (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) …….…, na 

zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia powoływał się w złożonej ofercie, celem wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot umowy w zakresie …..…....… (wskazać zakres z oferty wykonawcy) ………....….. 

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ………...…. (nawa podmiotu trzeciego) …….…..… w 

powyższym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale podmiotu trzeciego. 

3. Podmiot trzeci …….…. (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) …….…, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 15. 

PERSONEL WYKONAWCY 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową /robotami budowlanymi personel wskazany 

przez tego Wykonawcę w złożonej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni 

od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.2, winna być dokonana wpisem do 

dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i nie wymaga 

aneksu do niniejszej umowy. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na 

zasadach określonych w §23 ust.2. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robót w osobie ….... (wskazać osobę) ....... 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …..(wskazać 

specjalność) ….. 

6. Osoba wskazana w ust.5, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust.5, w przypadku nienależytego 

wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w SIWZ w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 ze zm.). 

§ 16. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

1) …… (wskazać zakres robót, które zlecone zostaną do wykonania Podwykonawcy) …….. 

2) …… (wskazać zakres robót, które zlecone zostaną do wykonania Podwykonawcy) …….. 

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-

finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania poszczególnych 

prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z §22 niniejszej 

umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust.2 zgłasza w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 4. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust.7, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.4. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym w ust.8, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 2 do 8 stosuje się odpowiednio. 

11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 

dni robocze, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
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umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50.000zł. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym, do potwierdzenia doświadczenia  

i kompetencji Podwykonawcy. 

14. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub 

zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umożliwiające Zamawiającemu przejęcie 

praw i obowiązków wynikających z tych umów, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robót budowlanych klauzul 

uzależniających zapłatę Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodów dokonania zapłaty (faktury 

oraz potwierdzenia zapłaty) dalszym Podwykonawcom wykonującym roboty budowlane w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

17. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w 

SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 ze zm.). 

18. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy. 

§ 17. 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
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Zamawiający /inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy program funkcjonalno – użytkowy oraz teren budowy 

nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

§ 18. 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 

1. Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie projektowe w wersji tekstowej i na płycie CD 

wraz z ostatecznym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. 

2. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do 2 dni od dnia 

zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego 

prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. 

W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty niezbędne 

do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie późniejszym, niż 15 dni od 

dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robót potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. 

3. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy lub kierownika robót i inspektora nadzoru, 

powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół odbioru końcowego. 

Datę odbioru, a zarazem termin realizacji zadania będzie stanowił dzień zakończenia wszystkich robót 

budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

4. Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z umową oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

5. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany będzie protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad. 

§ 19. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem 

umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ….. miesięcy na roboty budowlane oraz 

gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich 

producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w 

okresie gwarancyjnym. 

2. Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd 

przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.1, jeżeli zgłosił 

wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 
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4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i staraniem  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia. 

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady /usterki, Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego 

przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad /usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez 

Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres, na 

który udzielono gwarancji jakości. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

§ 20. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1 umowy, tj. kwotę ….….... zł (słownie: ………...…………….). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie ……… (wskazać formę zabezpieczenia) ………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak 

niżej: 

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia   

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony  

w §3 ust.1 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 

uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
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zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa w ust.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

§ 21. 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej 

na czas realizacji robót, w tym czystych strat finansowych objętych niniejszą umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem 

robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i 

osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego 

imieniu, jak za działania własne. 

§ 22. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia robót, 

2) za przekroczenie terminów realizacji pośrednich etapów robót, określonych  w szczegółowym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §4 ust.1 –  w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §6 ust.1 za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od daty zakończenia 

pośredniego etapu robót, wynikającej z w/w harmonogramu, 

3) za zwłokę w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

§20 ust.4 umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §19 ust.4 umowy, 
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5) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na dostarczenie, 

6) za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z zapisów §3 ust.4 pkt.7) umowy – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na realizację, 

7) za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z zapisów §11 pkt.11 lit.a) umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na realizację, 

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni 

roboczych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1, za każdy dzień 

przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w §3 ust.3, 

9) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy, 

10) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

terminie wynikającym z umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą – w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

11) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zapłaty, 

12) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia 

umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

13) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, 

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10% 

wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

15) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia i/lub nie 

przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

oświadczenia, o którym mowa w §11 pkt.17) umowy, dokumentującego świadczenie pracy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 umowy za każdy miesiąc realizacji umowy, w którym nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy. Kary nie 

obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w §23 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając 

okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego. 

4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej 

umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie w każdym 

przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie może 

jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji 

zamówienia. 

§ 23. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach określonych w §3 

ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu nie 

dłuższego niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 

wykonania, 

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie podejmuje działań mających na celu usunięcie wad/usterek lub 

odmawia ich usunięcia zgodnie z postanowieniami §19 umowy, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy 

do ich usunięcia, 

5) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może 
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nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

7) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 6) odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 2, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3 niniejszego paragrafu i musi 

zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego urządzenia, 

materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na 

jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie 

później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia 

niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
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odstąpienia, Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać i dostarczyć 

Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek: 

1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

w terminie określonym w §7 ust.13 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia 

od umowy. 

§ 24. 

ZMIANY W UMOWIE 

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć: 

1) Terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, 

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia. 

b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej 

podpisania, 

c) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, 

niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, 

d) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowa ich 

wydania. 

e) wstrzymania przez Zamawiającego robot nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robot przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę. 

f) konieczności wykonania robot zamiennych, dodatkowych, ktorych wykonanie wpływa na zmianę terminu 

wykonania zamowienia podstawowego, 

2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten może 

ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

3) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: 

a )zmiany stawki podatku VAT dla robot objętych przedmiotem zamowienia. 

4) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy –zgodnie z art. 149, ust. 1Pzp. 



 

 

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 

„Budowa  drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek” 

5) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w 

przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 

6) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez Wykonawcę w 

ofercie, jako części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy; 

7) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

8) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

9) Zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, 

rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany 

nowych kierowników budowy bądź robot osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób. 

10) Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2 – wzór umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 

11) Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności 

skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót; 

12) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na ktore Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie 

nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

 

§ 25. 

INFORMACJA PUBLICZNA 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 

ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz.2058 ze zm.), 

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały informacje 

… (wskazać informacje, które stanową tajemnicę Wykonawcy) ... i/lub zawarte w załączniku …. (wskazać np. nr 

załącznika do oferty cenowej Wykonawcy) … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 

Tajemnice Wykonawcy stanowią informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których 

Wykonawca podjął działania do zachowania ich w tajemnicy. 

§ 26. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych podmiotów musi być wyrażona pisemna 

zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy, których strony nie rozwiążą 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 
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