Czesc 1 SIWZ Projekt Umowy

UMOWA NR FD.272.
W dNiu e w Wasewie pomiedzy Gming Wasewo z siedzibg: ul. Zastawska 13 07-311 Wasewo,
NIP 759 16 30 959,
reprezentowang przez:
Wjta Gminy — Pana Rafata Kowalczyka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy— Pani Anny Budniak

Zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego Czesci ( | lub 11)
zamoOwienia pn. ,,Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w miejscowosci Grady i Trynosy — Osiedle ”, tj. (nazwa
czesci)”.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
zgodnie z projektem wykonawczym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamowienia i zatgcznikami do nie;j.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy.
§2
Termin realizacji zadania do dnia 30 wrzesnia 2018 r.
§3
Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji robot budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych, liczac od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajacego.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie: cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoOSCi: ......cccceueu.e.... z,
(stownie ztotych: dwiescie sze$édziesigt dziewiec tysiecy szeséset ztotych 01/100),
w tym podatek VAT w wysoKoSCi ................. %, )t zt,
(stownie ztotych: ... ),
wartos$¢ netto W WySsoKOSCi: .coeevereerieeee s e ,
zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.
2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowe] stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
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1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robdt w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,.

3) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

4) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich, ktére mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robat,

6) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zaméwienia,
zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostato ustalone na podstawie wystarczajacych informacji i obejmuje
ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikéw
majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania warunkow koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§5

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy nie przewiduje wynagrodzenia czesciowego za wykonane roboty.

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do faktury
koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci
wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynagt w okresie objetym
rozliczeniem koricowym, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w
oswiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim
przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujacych oswiadczen.

4. taczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczyé wartosci robdt sktadajacych sie na zakres
prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym wypadku
nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

5. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego UmMOwe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozonag
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.6, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3)dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.5, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego. Przepis §18 ust.2 stosuje
sie odpowiednio.

10. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

11. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.

12. Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za date zaptaty
uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§6

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1)przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

2. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢ polecen,
jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robdét lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposdb wykonywania robét do rysunkow,
instrukcji i polecen inspektora nadzoru.

§7

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w SST,
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2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robdét, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami
inspektora nadzoru.

3) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego robét,

4) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

5) przestrzeganie przepisdw BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

6) zapewnienie materiatéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

7) zapewnienie wiasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

8) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

a) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejsé oraz tadu i
porzadku na terenie budowy,

b) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczace pracownikow stron i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

c) szkody wynikajagce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

d) szkody wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikdw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za
przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrzgdzone osobom trzecim,
9) informowanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynac na jakosc robot lub termin zakonczenia robét,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
11) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

12) na kazde wezwanie Zamawiajacego sktadanie w wyznaczonym terminie oswiadczenia w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia,

13) oswiadczenie o ktdrym mowa w pkt 12) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,
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c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
14) nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, o ktorym mowa w pkt 12) traktowane bedzie, jako
niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w SIWZ,
15) zagospodarowanie odpadow niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
§8

NADZOR INWESTORSKI

1. Nainspektora nadzoru inwestorskiego ZamawiajgCy WYZNacza .........cceeeeveeeeevrrereseseesens

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych
przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9.
POTENCJIAt WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ofercie
Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w powyzszym zakresie
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem
posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu
trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych jego potencjat oraz brak przestanek do
wykluczenia (jakie wymagane byty na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia i wskazane w SIWZ).
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli bedg wobec niego
zachodzity przestanki wykluczenia z postepowania lub nie bedzie posiadat wymaganego potencjatu.
Wykonawca moze réwniez oswiadczy¢, iz zakres prac — w miejsce podmiotu trzeciego — wykona
samodzielnie, pod warunkiem wykazania, iz samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia Skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania zamodwienia podmiotu innego, niz wskazany w ofercie
Wykonawcy, badz wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawce bez wykazania wymaganego
potencjatu, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na
zasadach okreslonych w §18 ust.2 umowy.
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3. Podmiot trzeci, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo zaméwien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg
za szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobOw nie ponosi winy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu

umowy.

§ 10.
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce aktualne
przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robdt w osobie Pana ..................

3. Osoba wskazana w ust.2, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okresSlonego w ustawie Prawo
budowlane.

4, Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé¢ o zmiane osoby wskazanej w ust.2, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w SIWZ w okresie realizacji
umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666 ze zm.). W kazdym miejscu umowy, w ktérym mowa o
zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz zobowigzan wigzgcych sie z tym zatrudnieniem, strony

rozumiejg réwniez dalszych Podwykonawcéw.

§11.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegdtowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robdét, uwzgledniajgcym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcdw oraz naleznosci przystugujgce z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé:
1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,
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4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z §17 niniejszej
umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.1 zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust.6, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym w ust.7,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 7 stosuje sie odpowiednio.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajagcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze
zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

13. W kazdym przypadku korzystania ze Swiadczerh Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania
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lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajagcemu przejecie
praw i obowigzkdéw wynikajacych z tych umoéw, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami roboét budowlanych klauzul
uzalezniajacych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodéw dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujagcym roboty budowlane w
ramach przedmiotu zamowienia.

16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w
SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. 2016, poz.1502/1666 ze zm.)., a takze
zawierania odpowiednich klauzul w umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzku zatrudnienia oséb na umowy o prace przez Podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcéw, a takie za wyegzekwowanie ztozenia oswiadczenia o zatrudnieniu
personelu, w przypadku zazgdania takiego oswiadczenia przez Zamawiajacego.

17. Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust.1 wymagaja formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

§12.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy/inspektora nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawarcia niniejszej umowy.
§13.
ZASADY ODBIORU ROBOT

1. Odbidr korncowy, rozpoczety bedzie w terminie nie pdzniejszym, niz 15 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
przez kierownika budowy lub kierownika robdét potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

2. Odbioru korncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robét i inspektora nadzoru,
powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzgdzony zostaje protokoét odbioru
koncowego. Date odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowit dzier podpisania protokotu
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpiszg protokét odbioru z zastrzezeniami, a
Zamawiajacy wskaze termin usuniecia wad.

3. Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowa oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawecze;j.

4. Zczynnosci odbioru korcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokét zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.

§ 14.
GWARANCIA | REKOJMIA
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koricowego inwestycji, na okres ............ miesiecy na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzagdzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi
przez ich producentéw wraz z ich nieodptatng, biezgcg konserwacjg wynikajgcg z warunkéw gwarancji i
naprawg w okresie gwarancyjnym.

2. Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do korica okresu gwarancyjnego.

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takie po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

4. W okresie odpowiedzialnos$ci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i staraniem w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych likwidacje wady/usterki, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego na pisSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny
przesuniecia terminu.

5. Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o jej usunieciu.

7. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody
przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajgcych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres, na
ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego i podpisania
protokotu koncowego odbioru robét, bez wad i usterek.

10. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

11. Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamoéwienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt wymieni¢ ten element na nowy lub — w przypadku, gdy z
uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy — dokona gruntownej
naprawy eliminujgcej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach okres
gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego lub naprawionego
elementu, liczac od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub naprawy.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust.1 umowy, tj. kwote .............. zt (stownie: ................ ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......cccocuuueeee.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w §2 ust.1
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed
uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz
przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy
uprawniajgce Zamawiajgcego do zadania wyptaty zabezpieczenia- Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowa¢, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajace
to uprawnienie.

6. W przypadku o ktérym mowa w ust 5, jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust.6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 16.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt, w tym czystych strat finansowych objetych niniejszg umowa. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace

pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem

pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcéw i innych oséb dziatajgcych w

jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

§17.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu zakonczenia robét,

za zwtoke w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w §15 ust.4 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4
ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami
odpowiednio §3 oraz §14 ust.4 umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §4 ust.1, za kazdy
dzien przerwy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 umowy,

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
terminie wynikajgcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzier zwtoki liczagc od umownego terminu zaptaty,

w przypadku nie przedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku nie przedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto

naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
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10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — wysokosci 10%
wysokosci  wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom,

11) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia i/lub
nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie oswiadczenia, dokumentujgcego $wiadczenie pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §4 ust.1 umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w §4 ust.1
umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w §18
ust.1 niniejszej umowy.

3. Naliczone kary za zwtoke facznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajgc okres zwtoki w stosunku do terminu koricowego.

4. Zazwitoke w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

6. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie w kazdym
przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. tgczna, maksymalna kwota kar umownych nie
moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamowienia.

§18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do
odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany

sposobu wykonania,
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3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatan majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami §14 umowy, pomimo
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,

5) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) wystgpi istotna zmiana okolicznoSci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

7) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust.2, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. OQOdstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci okreslonych w ust.1 i ust.3 niniejszego paragrafu i musi
zawierac¢ uzasadnienie.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc¢ teren budowy
i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni
roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajacego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng
sporzagdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowg, najpdziniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty

odstgpienia od umowy,
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3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzgdzenia niestanowigce wifasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczerstwa robét,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robét zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ i dostarczy¢
Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §5 ust.12 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 19.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany mogg dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w
szczegolnosci:

¢ niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okolicznosci,

e wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe

wykonanie przedmiotu umowy,
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e wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktére nie wynika z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez inspektorow nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentac;ji,

d) konieczno$ci wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci wymienionych w

literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP;

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym,;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robat;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.144 ust.1 pkt od 2) do 6) ustawy PZP.

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w §2 ust.1,
na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub
powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawiera¢
szczegotowe uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust.1 powyzej na wysokos$¢ wynagrodzenia,
o ktérym mowa w &4 ust.1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

§ 20.
INFORMACIJA PUBLICZNA

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go
dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informac;ji publicznej (Dz.U. z 2015r.
p0z.2058 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktdrym mowa w ust.1, nie bedg podlegaty
informacje ......ccceueenee. i/lub zawarte w zatgczniku nie dotyczy do niniejszej umowy stanowigce
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajace wartosc
gospodarczg. Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w
odniesieniu do ktérych Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich w tajemnicy.

§21.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢é wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywaé innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych, ktoérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajace z umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjag mniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1

egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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