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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowie drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek — Brudki Stare na odcinku
1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60. Program funkcjonalno — uzytkowy
pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze
budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj — wybuduj”. Diugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi
1675,60mb. Zgodnie z Uchwatg Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wasewo z dnia 26.09.2008
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasewo
przedmiotowy odcinek drogi skiada si¢ droga kategorii L — lokalna.

W zakres budowy drogi wchodzi budowa odcinka drogi gminnej od miejscowosci Ulasek
do miejscowosci Brudki Stare o nawierzchni utwardzone;j asfaltowej — 4 krotne powierzchniowe
utrwalenie.

Budowa w.w. ciagu drogi gminnej poprawi spojnos¢ komunikacyjna sieci drogowej
zachodniej czesci terenéw gminy Wasewo z centrum gminy, powiatu i wojewodztwa.
Przebudowa nawierzchni utwardzonej zwirowej na nawierzchni¢ asfaltows (czterokrotne
powierzchniowe utrwalenie) poprawi bezpieczenstwo w ruchu oraz cheé¢ korzystania z jej
obstugi przez innych kierowcow, ktorzy czesto omijajac t¢ droge w poszukiwaniu lepszych
warunkow jazdy pokonuja wigksze odlegloéci, aby dotrze¢ do celu. Ciagg komunikacyjny Ulasek
— Brudki Stare pelni niezmiernie wazng role szczeg6lnie dla mieszkancow zachodniej czgsci
gminy Wasewo, w zwigzku z funkcjonowaniem Wiejskiego Domu Kultury do ktorego dojazd
zapewnia droga objeta niniejszym opracowaniem.

Przedmiotowa droga gminna potgczona jest z jednej strony z drogg krajowa nr 60 biegnaca
przez miejscowosci Kutno — Plock — Ciechanéw — Roézan — Ostrow Mazowiecka 1 droga
powiatowa nr 4401W. Ciag komunikacyjny Ulasek — Brudki Stare stanowi alternatywne
polaczenie drogi powiatowej z krajowg. Realizacja operacji przyczyni si¢ do ograniczenia
utrudnien  komunikacyjnych, hamujacych szeroko rozumiany rozwdj lokalnej spotecznosci
(miedzy innymi dostgp do lokalnych rynkéw pracy). Realizacja operacji przyczyni si¢ do
wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich a takze ufatwi dostep mieszkancow
miejscowosci Ulasek i Brudki Stare do Wiejskiego Domu Kultury oraz droég publicznych
wyzszej kategorii przy jednoczesnej poprawie komfortu uzytkowania drogi objetej

opracowaniem.

Zamodwienie obejmuje czes$¢ projektows:
- sporzadzenie projektu budowlanego,

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
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- sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot
z kompletem wymaganych uzgodnien.

- wykonanie opinii geotechnicznej

Informacje ogélne:

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydawany jest
zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 687
z pézniejszymi zmianami).

Do wniosku nalezy dolgczyé:

a) 2 egz. mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcej proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbgdnego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu
b) 4 egz. projektu budowlanego

¢)co najmniej 4 egz. mapy zawierajgcej projekt podziatu nieruchomosci sporzqgdzone zgodnie
z obrednymi przepisami

d) analiza powiqzania drogi z innymi drogami publicznymi

e) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

/) opinie:

- zarzqdu wojewddztwa mazowieckiego

- zarzgdu powiatu,

- wlasciwego wdjta/burmistrza gminy,

- ministra wilasciwego do spraw zdrowia (nie wymagana jesli inwestycja nie jest polozona
w miejscowosci uzdrowiskowej)

- wlasciwego zarzqdcy linii kolejowych

- dyrektora wlasciwego urzedu morskiego (nie jest wymagana jesli inwestycja nie jest polozona
na terenie portéw morskich i przystani)

- dyrektora wtasciwego regionalnego zarzqdu gospodarki wodnej

- wlasciwego organu nadzoru goérniczego (nie jest wymagana jesli inwestycja nie lezy w poblizu
terenow gorniczych)

- dyrektora wlasciwego regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych

- regionalnego konserwatora zabytkéw

g) wymagane przepisami decyzje administracyjne:

- ostateczna decyzja Srodowiskowa (jesli jest wymagana)
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- ostateczna decyzja wodnoprawna (jesli jest wymagana)

- w przypadku prowadzenie robét przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw pozwolenia na prowadzenie tych robot przez witasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow

h) upowaznienie dla osoby dziatajqcej w imieniu zarzqdcy drogi (jesli jest taka osoba)

Do wszystkich opinii wymaganych wnioskiem ZRiD zalgcznikami sq:

- projekt zagospodarowania terenu z okresleniem projektowanego pasa drogowego

- analiza powiqgzan drogi z innymi drogami publicznymi

- okreslenie zmian w infrastrukturze zagospodarowania terenu

Jesli dzielone sq dzialki ktére nalezq do Laséw Panstwowych zalgcznikiem jest takze
powierzchnia zajmowania takiej dziatki.

Do wniosku zalgcza sie projekty podziatu nieruchomosci z racji tego iz decyzja ZRiD zatwierdza

takie podziaty.

Jesli inwestycjq ZRiD objeta jest droga gminna, organem wydajgcym decyzje jest odpowiednie

Starostwo Powiatowe.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Inwestycja polozona jest w zachodniej czesci gminy Wasewo na terenie czgs$ciowo
zabudowanym (miejscowosci Ulasek i Brudki Stare) oraz niezabudowanym — obszary rolne.
Potnocng granice terenu lokalizacji drogi stanowi droga krajowa nr 60, wschodnig droga
powiatowa nr 4401W. Teren objgty inwestycja jest Srednio zagospodarowany, wykorzystywany
aktualnie rolniczo, uzbrojony w sieci podziemne. Orientacyjny przebieg proponowanej trasy

drogi przedstawiono na rysunku nr 1 — Plan orientacyjny.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dla odcinka drogi od drogi krajowej nr 60 do miejscowosci Ulasek przyjgto w przekroju

poprzecznym nastepujace elementy:

- jezdnia bitumiczna (czterokrotne powierzchniowe utrwalenie) o szerokosci 5,0m — droga
gminna klasy L

- pobocza z mieszanki optymalnej kruszywa o szerokosci 0,75m

Dla odcinka drogi od miejscowosci Ulasek do drogi powiatowej nr 4401W przyjeto
w przekroju poprzecznym nastgpujace elementy:

- jezdnia bitumiczna (czterokrotne powierzchniowe utrwalenie) o szeroko$ci 5,5m — droga

gminna klasy L
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- pobocza z mieszanki optymalnej kruszywa o szerokosci 1,00m

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu w branzy
drogowe;j:

- jezdnia drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (czterokrotne powierzchniowe
utrwalenie) - 8705,75m2

- pobocza wzdtuz drogi gminnej z mieszanki optymalnej kruszywa — 2840,00m2

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawg zamierzenia stanowi Uchwala Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wasewo z dnia
26.09.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wasewo.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.

Inwestor — Gmina Wasewo jest w posiadaniu ponizszych materialéw niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej,

- mapy do celéw opiniodawczych w skali 1:2000,
- wstgpna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany bedzie do
wykonania zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
~Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami

1 normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi polaczenie komunikacyjne drogi gminnej nr
261013W z drogg krajowg nr 60 (pétnocna granica opracowania) oraz droga powiatowg nr
4401W (wschodnia granica opracowania). Jednoczesnie projektowana droga przebiega przez
miejscowosci Ulasek oraz Brudki Stare.

Reasumujgc: przedsiewzigcie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng
siecia drog, co jest szczegélnie istotne dla aktywizacji gospodarczej. W wymiarze lokalnym
projektowana droga pozwoli na poprawe warunkéw ruchowych oraz zapewni nowe polaczenie z
droga krajowa nr 60 oraz drogg powiatowa nr 4401W. Budowa drogi gminnej polepszy rowniez
dostgpno$¢ do drog publicznych wszystkich dziatek zlokalizowanych w bezposrednim

sgsiedztwie pasa drogowego w/w drogi objetej opracowaniem.
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Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg speiniac wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbgdnych warunkow korzystania z drogi

publiczne;.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W celu prawidtowego zaprojektowania warstw konstrukcyjnych zamawiajacy wymaga od
wykonawcy przedtozenia operatu geotechnicznego na podstawie ktérego okreslona bedzie grupa
nosnosci podtoza. Dodatkowo odwierty geologiczne wykaza rzeczywista grubo$¢ istniejacej
nawierzchni zwirowej.
Przyjete grubosci konstrukcji musza spetnia¢ warunki przemarzania.
Dodatkowo podioze gruntowe pod wszystkie nawierzchnie winne by¢ doprowadzone do Gl
i zageszczone do modutu wtérnego E2= 100 MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w
modutu wtérnego o wartosci 100 MPa nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne to
umozliwiajace tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (W naj gorszych
przypadkach wymiane gruntu). Wspétczynniki zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a dla

warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego
struktura. Droga relacji Ulasek — Brudki Stare bgdzie drogg dwukierunkowg podporzadkowang
do drogi krajowej nr 60 i drogi powiatowej nr 4401 W. Przyjeto predkos¢ projektows 50km/h.
Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych Uchwaty Nr XI.85.2015 Rady Gminy
Wasewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Wasewo na
lata 2016 - 2022. Przyjeto, iz natezenie ruchu pojazdoéw zwigkszy si¢ o okoto 20%. Ponadto
w oszacowaniu natezenia ruchu dla lat przysztych, uwzglgdniono dodatkowo wzrost natgZenia
ruchu wynikajacy z zasiedlania nowych obszaréw przewidzianych w Uchwale Nr XIX/88/08
Rady Gminy Wasewo z dnia 26.09.2008 w sprawie uchwalenia migjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasewo.

1.4.2. Branza drogowa

Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare zaktada szerokos¢ jezdni
5,00m i 5,50m. Jednoczesnie przyjeto ruch kategorii KR2 i w koncepeji dostosowano do takiej
kategorii konstrukcj¢ nawierzchni w uktadzie jak nizej:
- nawierzchnia $cieralna jezdni wykonana przez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie
z zastosowaniem zwirdw kruszonych frakcji: 16/31,50mm; 12,80/16mm; 6,3/12,80mm; 2/6,3mm

i emulsji asfaltowej kationowej sredniorozpadowe;j
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- podbudowa gr. 10em z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie,

- podbudowa gr. 15em z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie, (dotyczy poszerzen nawierzchni zwirowej oraz korekt przebiegu istniejacej
nawierzchni zwirowej),

- pobocza z mieszanki kruszywa optymalnego szerokosci od 0,75 do 1,00m i grubosci 10 cm,

- przeprofilowanie istniejacej nawierzchni zwirowej w celu uzyskania réwnosci podtuzne;

1 docelowego spadku poprzecznego.

Przekrdj poprzeczny ,.daszkowy” o wartosci 2,0%.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmuja usunigcie humusu (w miejscach
korygowania przebiegu istniejgcej nawierzchni zwirowej oraz wykonywania poszerzenia),
wykopy pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na
poboczach pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robét prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia o ile takie wystepuje.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajagcy przywrécenie terenu wokot

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-

02205:98.

Zielen

Nie przewiduje si¢ wykonania zieleni niskiej ani wysokiej a takze zieleni izolacyjnej.

Organizacja ruchu
Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowa podporzadkowang do drogi krajowej nr

60 1 drogi powiatowej nr 4401 W.

Projektowane oraz znajdujace si¢ w bezposredniej bliskosci drogi gminne nie przewidujg na
dzien dzisiejszy ograniczen w nosnosci pojazdéw poruszajacych sie w/w drogami.

Obowigzujgcg predkoscig na drodze gminnej objetej niniejszym wnioskiem jest 50km/h.

L.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegélnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy

wymaga:
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- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do realizacji zamowienia,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowej,

- opracowanie opinii geotechnicznej,

- wykonania budowy drogi,

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesi¢cy gwarancji na

wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawcg wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania prawomocnego
zgloszenia robét budowlanych. Dokumentacj¢ przed zlozeniem o uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.). Powinien obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie
realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa oraz inzynieria ruchu (projekt stalej i czasowej
organizacji ruchu). Projekty wykonawcze nalezy opracowal zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robét nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072).
Nalezy przyjac¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopéw do 10km.
Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robét oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robét nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
nakltadow rzeczowych, korzystajac z bazy $rednich cen czynnikéw produkcji RMS
»Sekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo przekazaé¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy

w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

SST powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).
Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazde;j

branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowad zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach.
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1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.
Droga musi spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).
Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.
Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wilascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny spelniac
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nrd7,
poz.401.).
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych 1 ustala

obowiazkowe odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie przeprofilowanie istniejacej nawierzchni zwirowej w celu wyréwnania oraz
likwidacji lokalnych zapadnie¢ i zadolen. Przeprofilowanie obejmuje réwniez lokalne korekty
przebiegu istniejacej nawierzchni zwirowej w istniejacym pasie drogowym. W/w roboty
Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy przewidzie¢ usunigcie warstwy humusu o
$redniej grubosci okoto 15cm w miejscach gdzie korygowany bedzie przebieg trasy istniejace;
zwiréwki. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cz¢$¢ humusu nalezy
przechowaé w pryzmach i uzy¢ do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt.

Miejsce skladowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢
z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania

okreslone
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W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace architektury nie wystepuja.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegétowe opisy wymagan

konstrukcji nawierzchni znajdujg sie w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace instalacji
Na odcinku objetym wnioskiem nie projektuje si¢ zadnych sieci w zwiazku z powyzszym

nie stawia si¢ Wykonawcy zadnych wymagan co do ich wykonania.

1.5.2.5. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe, wykonanie poboczy
wraz z ich zaggszczeniem, oraz wyréwnani terenu sasiadujacego z planowang inwestycja (w

granicach pasa drogowego) oraz przywrdcenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia

robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych zwiazanych z budowg drogi gminnej nr 261013W relacji

Ulasek — Brudki Stare na odcinku od drogi krajowej nr 60 do drogi powiatowej nr 4401W na
odcinku 1675,60 m.

1.6.2. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla
robot objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla

poszczegdlnych asortymentdw robot drogowych.
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1.6.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i

wykonawczej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.6.3.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, S$wiadectw
dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana

zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w ceng kontraktows.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub

innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wrykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie

budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spefniac

wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
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zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie

okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jedli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obr@bie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawece.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzegtu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe;

i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie

okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu

1 czgstotliwosci badan okreslone sag w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku na zgloszenie
robot budowlanych, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.
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1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowia ponizsze elementy:

- decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,

- projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji ZRiD,

- projekty wykonawcze branzy drogowe;j,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane
przez uprawnionego geodetg.

- badania geotechniczne z opracowana dokumentacjg w tym zakresie,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoly prob i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowg),

- protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu

gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

"Budowa drogi gminnej relacji Ulasek — Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 ostatecznych odbior6w robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne

istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
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robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

- decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.10. Odbidr robét

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy

- odbior koficowy

- odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw be¢dg podlegaly:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych 1
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j i ST,

- jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

1.6.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

"Budowa drogi gminnej relacji Ulasek — Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60"



Jakosc¢ 1 ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Po
zakoficzeniu etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczanie z materialéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czeg$ciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgéciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
dorgczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

1.6.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakoS$ci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.
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Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koAicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

- oéwiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materialéow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materialy
byly),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogotem
netto,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koficowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiescié oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna
numeracja i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi

oddzielny zatacznik o sktadzie:
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- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

- wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zalezno$ci od wymagarn pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protokot odbioru koficowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez
Zamawiajgcego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- Jjezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odstapi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (W tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne
do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja

przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
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- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie glebokich wykopow,
- oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

- usuniecia pozostatosci materialow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw 1 ustug
VAT.
Realizacja ptatnosci odbywa¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo — rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zalgcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzemia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odr¢bnych przepisow:

2.1. Uchwata Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wasewo z dnia 26.09.2008 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasewo

2.2. Uchwala Nr X1.85.2015 Rady Gminy Wasewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Wasewo na lata 2016 - 2022

2.3. O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo Budowlane (Dz.U. 2013r. poz.1409
z p6Zniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r, art. 11d ust. 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031 z poiniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 , poz.1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.).
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- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, poz. 1194),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
46),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908
z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013, poz.912)

3.2. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czgs¢ 1:Beton Asfaltowy
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PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czg$¢ 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie plytg

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosno$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegolnosci:

4.1. Kopia mapy zasadniczej do celow opiniodawczych,

4.2. Kopia mapy ewidencyjnej,

4.3. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500

mgr inz igj Giers
anza Drogowo~ Mostows

Inzynieg ABRD
tel. 510 168 863

e-mail: maciej.giers@02.p

"Budowa drogi gminnej relacji Ulasek — Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”



