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1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowie drogi gminnej relacji Rynek — Modlinek na odcinku 1497,00 m od drogi
powiatowej nr 2642W przebiegajacej w miejscowosci Modlinek przez skrzyzowanie z droga powiatowa
nr 2646W do miejscowosci Rynek. Program funkcjonalno — uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie
wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie
,.zaprojektuj — wybuduj”. Dlugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi 1497,00mb.

Zgodnie z Uchwala Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wasewo z dnia 26.09.2008
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasewo
przedmiotowy odcinek drogi od drogi powiatowej nr 2642W do miejscowos$ci Rynek nie jest
droga publiczng. Po wybudowaniu w/w drogi gminnej otrzyma ona statut drogi publiczne;j.

W zakres budowy drogi wchodzi budowa odcinka drogi gminnej od miejscowosci
Modlinek do miejscowosci Rynek o nawierzchni utwardzonej asfaltowej — 4 krotne
powierzchniowe utrwalenie.

Budowa w.w. ciagu drogi gminnej poprawi spdjnos$¢ komunikacyjng sieci drogowej
wschodniej czeéci terendéw gminy Wasewo z centrum gminy, powiatu i wojewodztwa.
Przebudowa nawierzchni utwardzonej zwirowej na nawierzchni¢ asfaltowa (czterokrotne
powierzchniowe utrwalenie) poprawi bezpieczenstwo w ruchu oraz che¢é korzystania z jej
obstugi przez innych kierowcoéw, ktérzy czgsto omijajac t¢ droge w poszukiwaniu lepszych
warunkéw jazdy pokonujg wieksze odlegtoscei, aby dotrze¢ do celu. Ciag komunikacyjny Rynek
— Modlinek zapewni dodatkowo polaczenie pomigdzy dwoma drogami powiatowymi a
mianowicie 2642W 1 2646W.

Przedmiotowa droga gminna polaczona jest z jednej strony z droga powiatowg nr 2642W
przebiegajaca przez miejscowo$¢ Modlinek i drogg powiatowg nr 2646W przecinajgca
projektowany cigg komunikacyjny a takze laczy sie z droga gminng przebiegajaca przez
miejscowo$é Rynek. Cigg komunikacyjny Rynek — Modlinek stanowi alternatywne polaczenie
pomiedzy dwoma drogami powiatowymi a mianowicie 2642W i 2646W. Realizacja operacji
przyczyni si¢ do ograniczenia utrudnienn komunikacyjnych, hamujacych szeroko rozumiany
rozwéj lokalnej spoleczno$ci (migdzy innymi dostep do lokalnych rynkéw pracy). Realizacja
operacji przyczyni si¢ do wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich a takze utatwi
dostep mieszkancéw miejscowosci Modlinek i Rynek do drog publicznych wyzszej kategorii

przy jednoczesnej poprawie komfortu uzytkowania drogi objetej opracowaniem.

Zamodwienie obejmuje czes$¢ projektows:

- sporzgdzenie projektu budowlanego,
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- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,

- sporzagdzenie projektéw wykonawczych branzy drogowe;j,

- sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- sporzadzenie przedmiardw robdt i kosztorysow inwestorskich,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot
z kompletem wymaganych uzgodnien.

- wykonanie opinii geotechniczne;j

Informacje ogdlne:

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydawany jest
zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 687
z pozniejszymi zmianami).

Do wniosku nalezy dolgczyc:

a) 2 egz. mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcej proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu
b) 4 egz. projektu budowlanego

c)co najmniej 4 egz. mapy zawierajgcej projekt podziatu nieruchomosci sporzgdzone zgodnie
z odrebnymi przepisami

d) analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

e) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

) opinie:

- zarzqdu wojewddztwa mazowieckiego

- zarzgdu powiatu,

- wlasciwego wdjta/burmistrza gminy,

- ministra wlasciwego do spraw zdrowia (nie wymagana jesli inwestycja nie jest potozona
w miejscowosci uzdrowiskowej)

- wlasciwego zarzqgdcy linii kolejowych

- dyrektora wlasciwego urzedu morskiego (nie jest wymagana jesli inwestycja nie jest potozona
na terenie portow morskich i przystani)

- dyrektora wilasciwego regionalnego zarzqdu gospodarki wodnej

- wlasciwego organu nadzoru gorniczego (nie jest wymagana jesli inwestycja nie lezy w poblizu
terenow gorniczych)

- dyrektora wilasciwego regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych

- regionalnego konserwatora zabytkow

g) wymagane przepisami decyzje administracyjne:
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- ostateczna decyzja srodowiskowa (jesli jest wymagana)

- ostateczna decyzja wodnoprawna (jesli jest wymagana)

- w przypadku prowadzenie robot przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw pozwolenia na prowadzenie tych robot przez wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow

h) upowaznienie dla osoby dzialajgcej w imieniu zarzgdcy drogi (jesli jest taka osoba)

Do wszystkich opinii wymaganych wnioskiem ZRiD zalgcznikami sq:

- projekt zagospodarowania terenu z okresleniem projektowanego pasa drogowego

- analiza powiqzan drogi z innymi drogami publicznymi

- okreslenie zmian w infrastrukturze zagospodarowania terenu

Jesli dzielone sq dziatki ktére nalezq do Laséw Panstwowych zalgcznikiem jest takze
powierzchnia zajmowania takiej dziatki.

Do wniosku zalgcza sie projekty podziatu nieruchomosci z racji tego iz decyzja ZRiD zatwierdza

takie podziaty.

Jesli inwestycjg ZRiD objeta jest droga gminna, organem wydajgcym decyzje jest odpowiednie

Starostwo Powiatowe.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja potozona jest we wschodniej czesci gminy Wasewo na terenie czegSciowo
zabudowanym (miejscowosci Rynek i Modlinek) oraz niezabudowanym — obszary rolne.
Polnocng granice terenu lokalizacji drogi stanowi droga powiatowa nr 2642W przebiegajaca
przez miejscowosé Modlinek, poludniows droga gminna przebiegajaca przez miejscowosé
Rynek. Teren objety inwestycjg jest $rednio zagospodarowany, wykorzystywany aktualnie
rolniczo, uzbrojony w sieci podziemne. Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi

przedstawiono na rysunku nr 1 — Plan orientacyjny.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dla odcinka drogi' od drogi powiatowej nr 2642W przebiegajacej przez miejscowosé
Modlinek do drogi gminnej przebiegajacej przez miejscowo$¢ Rynek przyjeto w przekroju
poprzecznym nastgpujace elementy:

- jezdnia bitumiczna (czterokrotne powierzchniowe utrwalenie) o szeroko$ci 5,5m — droga

gminna klasy D

- pobocza z mieszanki optymalnej kruszywa o szerokosci 1,00m
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- niecki odparowywujace wody opadowe — rowy tréjkatne (szerokosci 2,00 m i glebokosci
0,40m)

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu w branzy
drogowej:

- jezdnia drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (czterokrotne powierzchniowe
utrwalenie) - 8765,20m2

- pobocza wzdtuz drogi gminnej z mieszanki optymalnej kruszywa — 2994,00m2

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wasewo z dnia
26.09.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wasewo.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzjg o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Inwestor — Gmina Wasewo jest w posiadaniu ponizszych materiatéw niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej,

- mapy do celow opiniodawczych w skali 1:2000,
- wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwicnia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi przepisami

i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potaczenie komunikacyjne drogi gminnej
z drogg powiatowg nr 2642W (pdinocna granica opracowania) oraz drogg powiatowa nr 2646W.
Jednoczes$nie projektowana droga zapewni polaczenie miejscowosci Rynek i Modlinek.

Reasumujac: przedsiewziecie umozliwi skomunikowanie w/w obszar6w z regionalng
siecig drdg, co jest szczegoOlnie istotne dla aktywizacji gospodarczej. W wymiarze lokalnym
projektowana droga pozwoli na poprawe¢ warunkéw ruchowych oraz zapewni nowe polaczenie
z drogami powiatowymi nr 2642W i 2646W. Budowa drogi gminnej polepszy réwniez
dostepnos¢ do dréog publicznych wszystkich dziatek zlokalizowanych w bezposrednim

sgsiedztwie pasa drogowego w/w drogi objetej opracowaniem.
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Dodatkowo po wybudowaniu inwestycji odcinek drogi bgdacy na dzien dzisiejszy droga
wewnetrzng uzyska statut drogi publicznej (dotyczy odcinka od drogi powiatowej nr 2642W do
drogi gminnej przebiegajacej przez miejscowos¢ Rynek).

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spelniaé wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nos$nosci i statecznosci konstrukeji, odpowiednich warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z drogi

publiczne;.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W celu prawidtowego zaprojektowania warstw konstrukcyjnych zamawiajagcy wymaga od
wykonawcy przedlozenia operatu geotechnicznego na podstawie ktérego okreslona bedzie grupa
nos$nos$ci podioza. Dodatkowo odwierty geologiczne wykaza rzeczywista grubo$¢ istniejacej
nawierzchni zwirowe;.
Przyjete grubosci konstrukcji muszg spetnia¢ warunki przemarzania.
Dodatkowo podtoze gruntowe pod wszystkie nawierzchnie winne by¢ doprowadzone do G1
i zageszczone do modutu wtérnego E2= 100 MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w
modulu wtdrnego o wartosci 100 MPa nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne to
umozliwiajgce tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (w najgorszych
przypadkach wymiane gruntu). Wspdtczynniki zaggszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a dla
warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.

1.4.1. Nate¢zenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nate¢zenie ruchu pojazdéw oraz jego
struktura. Droga relacji Rynek — Modlinek bedzie droga dwukierunkowa podporzadkowana do
drogi powiatowej nr 2642W. Przyjeto predko$¢ projektowa S50km/h. Natezenie ruchu
oszacowano z wykorzystaniem danych Uchwaty Nr X1.85.2015 Rady Gminy Wasewo z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Wasewo na lata 2016 - 2022.
Przyjeto, iz nat¢zenie ruchu pojazdéw zwigkszy si¢ o okoto 20%. Ponadto
w oszacowaniu nat¢zenia ruchu dla lat przysztych, uwzgledniono dodatkowo wzrost nate¢zenia
ruchu wynikajacy z zasiedlania nowych obszaréw przewidzianych w Uchwale Nr XIX/88/08
Rady Gminy Wasewo z dnia 26.09.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasewo.
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1.4.2. Branza drogowa

Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek zaktada szeroko$¢ jezdni 5,50m.
Jednoczesnie przyjeto ruch kategorii KR2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii
konstrukcje nawierzchni w ukladzie jak nize;j:
- nawierzchnia $cieralna jezdni wykonana przez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie
z zastosowaniem zwiréw kruszonych frakcji: 16/31,50mm; 12,80/16mm; 6,3/12,80mm; 2/6,3mm
i emuls;ji asfaltowej kationowej Sredniorozpadowe;j
- podbudowa gr. 10cm z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie,
- podbudowa gr. 15¢cm z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie, (dotyczy poszerzen nawierzchni zwirowe] oraz korekt przebiegu istniejacej
nawierzchni zwirowej),
- pobocza z mieszanki kruszywa optymalnego szerokosci 1,00m i grubosci 10 cm,
- przeprofilowanie istniejacej nawierzchni zwirowej w celu uzyskania réwnosci podiuznej

i docelowego spadku poprzecznego.
Przekrdj poprzeczny ,,daszkowy” o wartosci 2,0%.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usuniecie humusu (w miejscach
korygowania przebiegu istniejgcej nawierzchni zwirowej oraz wykonywania poszerzenia),
wykopy pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na
poboczach pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzgdnych terenu a
takze wykonanie niecek — plytkich rowow trojkatnych o glebokosci do 0,40m. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robdt prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia o ile takie wystepuje.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajagcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-

02205:98.

Zielen

Nie przewiduje si¢ wykonania zieleni niskiej ani wysokiej a takze zieleni izolacyjne;.

Organizacja ruchu

Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowa podporzadkowang do drogi powiatowej
nr 2642W.
Projektowane oraz znajdujace si¢ w bezposredniej bliskosci drogi gminne nie przewidujg na
dzien dzisiejszy ograniczen w no$nosci pojazddw poruszajacych si¢ w/w drogami.

Obowigzujacg predkoscig na drodze gminnej objetej niniejszym wnioskiem jest SOkm/h.
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1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcow odbedzie sig
zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowe;j,

- opracowanie opinii geotechniczne;j,

- wykonania budowy drogi wraz z kanalizacja deszczowa i o§wietleniem ulicznym,

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesigcy gwarancji na

wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania prawomocnego
zgloszenia robot budowlanych. Dokumentacje przed zlozeniem o uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.
Wykonawca dotgczy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.). Powinien obejmowaé wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w 5 egzemplarzach.
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1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie
realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa oraz inzynieria ruchu (projekt stalej i czasowe;j
organizacji ruchu). Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072).
Nalezy przyjaé odlegto$¢ wywozu ziemi z wykopoéw do 10km.
Przedmiary robét nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robot oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy rob6t nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
nakladow rzeczowych, korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkecji RMS
»Sekocenbud” dla wojewoddztwa mazowieckiego.
Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorysy robdt oddzielnie dla kazdej branzy

w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegolowe spécyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

SST powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).
Specyfikacje nalezy wykonaé¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej

branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowal zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.
Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).
Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wia$ciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogdow stawianych przez tych wiascicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).
Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i wustala

obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ przeprofilowanie istniejacej nawierzchni zwirowej w celu wyréwnania oraz
likwidacji lokalnych zapadnig¢¢ i zadolen. Przeprofilowanie obejmuje réwniez lokalne korekty
przebiegu istniejacej nawierzchni zwirowej w istniejacym pasie drogowym. W/w roboty
Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy przewidzie¢ usunigcie warstwy humusu o

sredniej grubo$ci okoto 15cm w miejscach gdzie korygowany bedzie przebieg trasy istniejacej

"Budowa drogi gminnej relacji Rynek — Modlinek na odcinku 1497,00 m od drogi powiatowej nr 2642W do drogi gminnej w msc. Rynek”



zwirdwki. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy
przechowa¢ w pryzmach i uzyé do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczef, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce skladowania materialdéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢é wymagania
okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczgce architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamdowienia wymagania dotyczace architektury nie wystepuja.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okres§long w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podluzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdlowe opisy wymagan

konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotyczgce instalacji
Na odcinku objetym wnioskiem nie projektuje sie zadnych sieci w zwigzku z powyzszym

nie stawia si¢ Wykonawcy zadnych wymagan co do ich wykonania.

1.5.2.5. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé¢ oznakowanie pionowe, wykonanie poboczy
wraz z ich zaggszczeniem, oraz wyrOwnani terenu sgsiadujgcego z planowang inwestycjg (w
granicach pasa drogowego) oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia

robot.

1.6. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.6.1. Wstep
Przedmiotem ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z budowa drogi gminnej relacji Rynek —
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Modlinek na odcinku od drogi powiatowej nr 2642W przebiegajacej przez miejscowosé

Modlinek do drogi gminnej w miejscowosci Rynek na odcinku 1497,00 m.

1.6.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla

poszczegdlnych asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i

wykonawczej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.

1.6.3.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okre$lone w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz

przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikéw i 0sob
postronnych.

W miegjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w cene kontraktows.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub dobr
publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.6.3.5. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaﬁcéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy

byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddia w sposob ciagly speiniajg wymagania ST w czasie realizacji rob6t.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie

okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem

1 niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwosci
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny
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gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasno$cig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
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i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakoSci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materialdéw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacja projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu

1 czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, 1 wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku na zgloszenie
robo6t budowlanych, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek

Prébki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,

ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
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tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

- decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,

- projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji ZRiD,

- projekty wykonawcze branzy drogowe;j,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, Wwytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane
przez uprawnionego geodete.

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

- dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatéw,

- protokoly prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materialow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowg),

- protokoly odbiorow robdt i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu

gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczeg6lnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne

istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbiér robét

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- 0dbidr czgsciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

- jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robét,

1.6.10.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czgéci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru.
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jakos¢ 1 ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci robdt. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nast¢pujace dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,
- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- dziennik budowy,
- protokoty badan i sprawdzen,
- rozliczanie z materialdéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cze¢$ciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnos$ci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg$ciowego.
Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

1.6.10.3. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

"Budowa drogi gminnej relacji Rynek — Modlinek na odcinku 1497,00 m od drogi powiatowej nr 2642W do drogi gminnej w msc. Rynek”



Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. “Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

- o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materialéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty
byty),

~ - rozliczenie konicowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilo$ci i wartosci ogétem
netto,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy

umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng

"Budowa drogi gminnej relacji Rynek — Modlinek na odcinku 1497,00 m od drogi powiatowej nr 2642W do drogi gminnej w msc. Rynek”



numeracja i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zalacznik o sktadzie:

- wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

- wypelione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciaggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreSlonym przez
Zamawiajacego i dor¢czy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przyshugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny quzié dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbior koficowy rob6t”.
1.6.10.5. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca

wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji

"Budowa drogi gminnej relacji Rynek — Modlinek na odcinku 1497,00 m od drogi powiatowej nr 2642W do drogi gminnej w msc. Rynek”



przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne
do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie glgbokich wykopow,

- oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

- usuni¢cia pozostatosci materialdw i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towar6éw i ustug
VAT.
Realizacja platnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo - rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zalacznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:

2.1. Uchwata Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wasewo z dnia 26.09.2008 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasewo

2.2. Uchwata Nr XI1.85.2015 Rady Gminy Wasewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Wasewo na lata 2016 - 2022

2.3. O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo Budowlane (Dz.U. 2013r. poz.1409
z pdZniejszymi zmianami) ‘

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r, art. 11d ust. 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031 z pozniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 , poz.1129)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, poz. 1194),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
46),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908
z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6élowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177
z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013, poz.912)
3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drdog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegélnosci:

4.1. Kopia mapy zasadniczej do celow opiniodawczych,

4.2. Kopia mapy ewidencyjnej,

4.3. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500
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