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Ostrow Maz., dn. 10. 04. 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( tekst: jednolity
Dz. U.z2013 r., poz. 1409 z pézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze Projekt budowlany
pt: ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy W3asewo” przy ul. Zastawskiej 13
w Wasewie”,dz. ozn. nr geod.573, zostal opracowany w sposob zgodny obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU
GMINY WASEWO

1. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna autora projektu
- inwentaryzacja budynku

- Normy Budowlane

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany zawierajacy:
- Termomodernizacj¢ scian budynku wraz z robotami przygotowawczymi

i kolorystyka elewacji.

Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Zastosowanie automatyki pogodowe] z czujka zewnetrzng przyczyni sie do bardziej
wydajnego wykorzystania pieca gazowego. Instalacja zaworéw podpionowych
1 termostatow przyczyni si¢ do wyregulowania przeptywow czynnika grzejnego

i utrzymania zatozonej temperatury w pomieszczeniach.

Wymiana jednej pary drzwi zewnetrznych.

Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku.

Wykonanie opaski wokét budynku.

Rozbiodrka istniejacego gzymsu na scianach.

2.0. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

2.1 Inwentaryzacja architektoniczna budynku — opracowanie wtasne.

2.2. PN -B- 02025 I PN — EN ISO 6946.

2.3. Instrukcja ITB docieplenia $cian zewnetrznych metodg lekko-mokra.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja $cian zewnetrznych



i stropodachu wentylowanego budynku Urzedu Gminy w Wasewie, 07-300 Wasewo,
ul. Zastawska 13 wraz z montazem automatyki pogodowej, ktéra przyczyni si¢ do
zmnigjszenia zuzycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzania budynku. Instalacja zaworow
podpionowych 1 termostatow pozwoli na regulacje temperatury w pomieszczeniach
1 ograniczy zuzycie ciepta. Budynek wybudowany jest sposobem gospodarczym,
w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany budynku sa nie docieplone. Budynek
posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedng klatke schodowg 1 jest czesciowo
podpiwniczony. W czgsci podpiwniczone] zlokalizowana jest kotlownia. Budynek
zwienczony jest stropodachem wentylowanym, przykrytym blacha trapezowa. Na $cianach
zewngtrznych na dwoch réznych wysokosciach istnieje gzyms, ktory przed przystapieniem

do robét termomodernizacyjnych nalezy rozebrac.

Parametry budynku przed termomodernizacja

- dlugos¢ — 34,65 m.,

- szeroko$¢ — max. 20,70 m.,

- powierzchnia zabudowy — 460,50 m2,
- wysoko$¢ budynku — 8,80 m,

- kubatura budynku — 4370,00 m3.

3.1.1. Fundamenty — zwirobetonowe z odsadzka, ktorg stanowi cokoét — przeznaczony do
skucia 1 wyréwnania ze $ciana.

3.1.2. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonano jako murowane
z cegly ceramiczne] dziurawki na zaprawie cementowe] 1 czesciowo z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie zwyklej. Sciany od wewnatrz i zewnatrz otynkowane.
Grubos¢ $cian przedstawia rysunek — ,Rzut przyziemia”. Sciany zewnetrzne w stanie
istniejacym nie spelniaja wymaganego poziomu izolacyjnosci termicznej.

Nalezy wykona¢ naprawe powierzchni $cian i ociepli¢ warstwg izolacji termicznej -
styropianem.

3.1.3. Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnych — murowane z cegly ceramicznej
pelnej oraz z bloczkow gazobetonowych, obustronnie otynkowane. Grubos¢ scian j.w.
3.1.4. Stropy — Kleina na belkach stalowych, na ktérym ulozony jest podktad betonowo —
trocinowy, szlichta cementowa gr. 2 cm oraz posadzki (lastrico, klepka, PCV, plytki
ceramiczne). Podtoga w czesci podpiwniczonej sktada si¢ z warstwy betonu gr. 10 cm oraz

warstwy ubitego piasku. Stropy nie sa przewidziane do modernizacji ze wzgledow



funkcjonalnych, technicznych i termoizolacyjnych. Spetniaja wymogi izolacyjnosci
termicznej.
3.1.5. Wigzba dachowa — drewniana. Krokwie wiezby dachowej przy okapie oparte sg na
murlacie drewnianej i zakoficzone na murze. Sciany budynku gora zwienczone sa attyka,
na ktorej oparta jest rynna dachowa. Dach stanowi stropodach wentylowany nie ocieplony.
Strop w stanie istniejagcym nie spelnia wymaganego poziomu izolacyjnosci termicznej.
Ocieplenie stropu welna mineralng pozwoli na zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci
przegrody.
3.1.6. Pokrycie dachu - stanowi blacha trapezowa pozostajaca bez zmian. Okap dachu
sprowadza wody opadowe do rynny zamontowane] w attyce wienczacej budynek.
3.1.7. Podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej — przeznaczone do
wymiany.
3.1.8. Rynny dachu fi 15 cm, oraz rury spustowe fi 10 cm- w zlym stanie technicznym
przeznaczone do wymiany.
3.1.9. Balustrada loggie — betonowa — przeznaczona do wymiany.
3.1.10. Schody wewngtrzne — zelbetowe.
3.1.11. schody zewngtrzne i podjazd dla niepelnosprawnych — betonowe,
wylozone ptytkami. Wyposazone w balustrady ze stali kwasoodpornej.
3.1.12. Stolarka: PCV — w dobrym stanie technicznym, pozostajace bez zmian.
Drzwi zewngtrzne na parter — w dobrym stanie technicznym, pozostajace bez zmian. Drzwi
zewnetrzne do kotlowni — stalowe — przewidziane do wymiany.
3.1.13. Wentylacja
Wentylacja pomieszczen zrealizowana jest grawitacyjnie przez kratki wywiewne. Nawiew
odbywa si¢ przez infiltracj¢ w stolarce okiennej 1 drzwiowe;j.
3.1.14. Wyposazenie w instalacje:
a. elektryczna,
b. ogrzewanie C.O. i podgrzewanie ciepltej wody uzytkowe] z miejscowych podgrzewaczy,
¢. wodociagowa,
d. kanalizacyjna,
e. telefoniczna,
f. klimatyzacyjng 1 wentylacyjna
g, odgromowa,

Na elewacji budynku znajduja si¢ obrobki blacharskie, tj.: parapety, rynny i rury
spustowe, ktore podczas prac dociepleniowych nalezy zdemontowac, a nastgpnie po

zakonczeniu prac dociepleniowych zamontowa¢ nowe zgodnie z technologig robot



i zaleceniami producenta. Ponad to na elewacji zamontowane sg skrzynki i inne przewody,
ktére przed przystapieniem robot nalezy zdemontowaé a po zakonczeniu ponownie je
zamontowa¢. Przed wykonaniem tych czynnosci nalezy powiadomi¢ odpowiednie
jednostki zaopatrujace w korzystanie z ich ustug.

Projekt nie zmienia funkeji budynku i nie ingeruje w teren.

3.1.15. Wplyw zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko przyrodnicze

Przyjete w projekcie rozwiazania nie wplywaja niekorzystnie na srodowisko
przyrodnicze.
Nie stwierdzono gniazdowania ptakow i nietoperzy w budynku jak rowniez w trudnodostepnych
miejscach np. za rynnami czy rurami spustowymi. Ogledziny przeprowadzone z udzialem zarzadcy
nie wykazaly takich przypadkéw. Otwory wentylacyjne stropodachu sg zabezpieczone

osiatkowanymi ostonami systemowymi i po wykonaniu robét stan ten bedzie utrzymany.

3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych od strony zewnetrzne] metoda lekko-
mokra wykorzystujac jako glowny material ocieplajacy styropian frezowany EPS 70, gr 12 cm.
o oporze cieplnym nie mniejszym niz U=0.04 W/m2K z wyprawa clewacyjng silikatowo-
sylikonowa 1 ocieplenie osciezy styropianem EPS 70, gr 2cm.

Cokol budynku ocieplony wyrownac¢ z licem $Scian zewnetrznych kondygnacji
poprzez jego czeSciowe skucie, a nastepnie dociepli¢ od strony zewngtrznej metoda
lekko-mokra wykorzystujac jako gtowny material ocieplajacy styropian frezowany EPS
70, gr 8 cm. o oporze cieplnym nie mniejszym niz U=0.04 W/m2K oraz ocieplenie osciezy
okiennych styropianem EPS 70, gr 2cm., z wyprawa klejowa. Styropian w gruncie (do
glebokosci 1,0 m) zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa.
Ponad terenem cokot wykonczony ptytkami elewacyjnymi o wymiarach 30 x 60 cm,
uktadanych poziomo do wysokosci pokazanej na rysunkach elewacji. Proponuje sig¢
zastosowanie ptytek w kolorze zblizonym do tynku elewacyjnego ,,Muskat 18” z katalogu
CAPAROL lub inne wedtug uznania Inwestora.

UWAGA : nie dopuszcza si¢ docieplenia $cian styropianem na styk. Szczegdlowy zakres prac

przedstawia ksigzka obmiarow.



3.2.2. KOLORYSTYKA ELEWACIJI

Na wykonanie wyprawy e¢lewacyjne] w.g zadanej kolorystyki przewidziano masg
silikatowo — sylikonowa w kolorze w.g rysunkéw elewacji. Wiodacy kolor na $cianie wykonac
o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm. Pasy oddziclajace inny kolor elewacji wykonaé
o strukturze baranka o uziarnieniu 2,5 mm.

Na wykonanie robot stosowaé sprawdzone systemy docieplen oraz te, ktore posiadaja swiadectwa

jakosci 1 sa dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

3.2.3. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu scian zewngtrznych poprzez przyklejenie do
podloza plyt styropianowych odpowiedniej grubosci stanowiacych izolacj¢ termiczng 1 pokrycia
ich cienkg warstwa wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatka z wlokna szklanego. Plyty styropianowe

przykleja si¢ masg klejaca oraz dodatkowo mocuje tacznikami mechanicznymi.

3.2.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze, na ktorym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste
i suche. Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowac istniejacg obudowa $cian,
wykonang z ptyt azbestowo — cementowych gr. 8 mm na konstrukcji drewniane;j.
Zdemontowane plyty $cienne wywiez¢ do utylizacji przez wyspecjalizowang w tym
zakresie firme. Nastepnie dokladnie oczysci¢ powierzchnie scian poprzez mycie silnym
strumieniem czystej] wody. W wypadku powstania nierownos$ci nalezy je wyréwnac¢ masa
klejaca. Ponadto zaleca si¢ zagruntowanie $ciany emulsja gruntujaca. Tynki odparzone
(na cokole i gzymsie) — usuna¢, uzupetni¢ nowymi wapienno -cementowymi zatartymi na

Ostro.

3.2.3.2. PRZYKLEJENIE STYROPIANU

Na docieplenie mogg by¢ zastosowane plyty styropianowe wysezonowane ze
styropianu ekspandowanego, ktore spelniaja wymagania $wiadectwa L.T.B. t] gestosc,
struktura, szorstko$¢ powierzchni, prostoliniowos¢ krawedzi, wytrzymato$¢ na rozrywanie.
Roéwniez masa klejaca powinna by¢ dopuszczona przez ITB.

Na docieplenie $cian budynku zaprojektowano styropian gr 12 ¢m i1 cokotu 8 cm —

sciany zewngtrzne piwnic - o gestosci 15kg/m? ze styropianu EPS 70-0,40 (Fasada).



Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano aluminiowe listwy
ochronne. Na plyty styropianowe o wym. 50x100cm nakladamy po obrzezu pas masy
klejacej szer 3-5 cm 1 7-8 plackdéw masy o sr. Okolo 8cm. Plyty styropianowe kleimy na
styk. Dla zapewnienia wlasciwego przylegania ptyt do podloza i ptyt sasiednich nalezy ja
przytozy¢ do Sciany 1 cm od nich, po czym dosuna¢ ja i doklepa¢ az do jej licowania
z utozonym juz dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element
mocujacy plyty styropianowe to kotki plastikowe o dt. minimum 22c¢cm mocowane po dwa

na ptyte. Mocowanie kotkami rozpoczynamy po 2dniach od natozenia warstwy zbrojnej.

3.2.3.3. WARSTWA ZBROJONA

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3dni od momentu
zakonczenia uktadania ptyt styropianowych. Najpierw nalezy wyrownaé plaszczyzng
styropianu packami obciagnietymi grubym papierem sciernym. Nastepnie nanosimy mase
klejaca cegla warstwa gr 2 mm 1 natychmiast przyklejamy siatke z wiokna szklanego
o oczkach 4x4 mm wciskajac ja w mase packa stalowa. Potem ponownie nanosimy
warstwe masy gr Imm w celu przykrycia siatki. Siatke naktadamy pasami szer. okoto Im
tak by kazdy sasiedni pas miat zaktad minimum 10cm. Dodatkowo na krawedziach $cian

1 osciezy drzwi wej$ciowych wskazane jest osadzenie naroznikow metalowych.

3.2.3.4. NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez
opaddéw. Przed przystapieniem do nakladania mas tynkarskich usuwamy wszelkie
nierownos$ci, dodatkowo powierzchni¢ mozna przeszlifowa¢ grubym papierem sciernym.
Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy material dopuszczony do stosowania
aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciepta
kompozycje, bez zbrylen 1 grudek. Jako wyprawe elewacyjna stosujemy wyprawe

akrylowa w kolorze jasno szarym.

Sposob nakladania tynku na powierzchnie¢ dzieli si¢ na fazy:

- nacigganie wyprawy na $cian¢ wykonujemy pacg metalowa gtadka poziomymi pasami

- zdejmowanie nadktadu - nadktad zdejmujemy prowadzac pace pod takim katem, aby na

powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego.



- fakturowanie polega na zagladzeniu paca natozonej wyprawy ruchem posuwistym.
Wykonujemy wyprawe w.g zalozonej kolorystyki i1 uziarnieniu (nalezy pamigtac, ze rozne
kolory zaprojektowano o innym uziarnieniu struktury elewacyjnej — patrz rysunki

elewacji).

3.2.3.5. SPRZET 1 NARZEDZIA

Do wykonania robot stosujemy nastgpujace narzedzia 1 sprzet:
- rusztowania warszawskie lub rurowe

- mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich

- wiertarki z kompletem wiertet

- nozyce do cigcia siatki 1 blachy

- faty aluminiowe df 3-4 m

- komplet pac stalowych / dtugie 1 krotkie/

- pace z tworzywa do recznego zacierania

- kielnie

ZALECENIA:

Roboty prowadzi¢ w temperaturze powyze] +5 °C dla danego ukladu
dociepleniowego stosowa¢ materiaty atestowane 1 pochodzace od jednego producenta
przed przystapieniem do wykonania docieplenia nalezy zdemontowa¢ obrobki blacharskie
, t]. parapety 1 rury spustowe, oraz skrzynki i inne urzadzenia na $cianach a nastgpnie, po
wykonaniu tynku cienkowarstwowego 1 ufozeniu plytek na cokole, ponownie
je zamontowac¢. Roboty wykonywa¢ pod statym nadzorem technicznym. Przed uktadaniem
na S$cianach plyt styropianowych nalezy uporzadkowac instalacj¢ odgromowa. Piony
instalacji odgromowej nalezy wciagna¢ w rurki i zamocowac pod styropianem wykonujac
na kazdym pionie drzwiczki pomiarowe.

Na rynku wystepuje kilku producentéw majacych opracowane technologie lekko - mokre
docieplen scian zewngtrznych.

Przy ustaleniu producenta roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego
producenta.

Dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki obiektu po wykonaniu prébek wg. stanu rzeczywistego

koloru.



3.3. DOCIEPLENIE STROPODACHU

3.3.1. Ocieplenie stropodachu wetng mineralna. Grubos$¢ warstwy izolacji 22 c¢cm. Na

warstwie welny ulozonej ,,luzno” potozy¢ warstwe folii paroprzepuszczalnej.

3.4. OBROBKA OKAPU I BALUSTRADA LOGGIE

3.4.1. Prace zwigzane z wykonaniem obrobki okapu po dociepleniu $cian

- Na $cianie budynku zamontowa¢ katownik montazowy 5 x 5 x 15 cm ze stali gr. 2 mm co
ok. 50 cm, przy pomocy odpowiednich wkretow. W celu wykonania 1 mocowania
obrobki blacharskiej na katownikach nalezy utozy¢ deske gr. 3,2 mm, szer. 30 cm, nad
ktora bedzie zaczepiona rynna do konstrukcji dachu. Pod deska i katownikiem (po
dociepleniu $cian) zamontowac gzyms ze styropianu (zgodnie z wytycznymi producenta)
pamigtajac o przejsciach dla rur spustowych. Catos¢ wykonczy¢ obrobka blacharska tak,
aby woda oparowa nie podciekata pod pokrycie czy izolacj¢ termiczng. Ponize] podano

przyktadowe wzory gzymsow styropianowych.
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Obrobki wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
Do odprowadzenia wod opadowych z dachu zamontowa¢ rynny fi 150 mm 1 rury spustowe
fi 100 mm. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia

producentéw wykorzystywanych materiatow budowlanych.

3.4.2. Prace zwigzane z wykonaniem nowej balustrady loggie.

- Zdemontowac starg balustrade.

- Zakotwi¢ w plycie stupki balustrady.

- Zamontowac balustrade.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z technologia producentéw
wykorzystywanych materiatow budowlanych. Ponizej przedstawiono propozycje barierki

wys. 110 cm.

3.5. WYKONANIE ZADASZENIA NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI
DO BUDYNKU

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku, z trzech stron, przewidziano montaz
czterech gotowych daszkéw poliweglanowych. Przyktadowe daszki przedstawia rysunek
nr 7. Daszki stanowig profile aluminiowe malowane proszkowo, wypelnienie ptyta
komorowa z poliwegglanu o gr. 4,5mm. Daszek bialy lub grafitowy: profile aluminiowe
malowane proszkowo na kolor grafitowy, ptyta dymna (grafit).

Daszki nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i sztuka budowlana.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwiazan daszkow, o zblizonych parametrach



technicznych 1 materialowych, po uzgodnieniu Inwestora z Kierownikiem Robot badz

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3.6. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Stolarka okienna w budynku wykonana jest z PCV, w dobrym stanie technicznym,
pozostaje bez zmian. W oknach czgs$ciowo istniejq kraty stalowe, ktore przed wykonaniem
prac zwigzanych z termomodernizacja budynku nalezy zdemontowal, nast¢gpnie je
pomalowa¢ farba do  powierzchni  stalowych 1 po  zakonczeniu  robot
termomodernizacyjnych ponownie zamontowac.

Drzwi wejsciowe do kottowni (stalowe) o wym. 150 x 205 cm nalezy wymieni¢ na nowe

z cieptego aluminium.

3.7. KOMINY

Kominy murowane ponad stropem nad pigtrem i dachem nalezy dociepli¢ styropianem gr.
5 cm 1 otynkowa¢ tynkiem elewacyjnym metoda lekko- mokra, w kolorze jak na

rysunkach.
3.8. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Budynek, ze wzgledu na kategori¢ zagrozenia ludzi, zakwalifikowano do strefy
ZL. 3. W budynku, od poziomu terenu, okladzina elewacyjna 1 jej zamocowanie
mechaniczne, a takze izolacja cieplna $cian zewnetrznych musza by¢ wykonane

z materiatow niepalnych.

Projektant:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie:

1. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

2. Art. 21a ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 7 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, 7 poin. zm..
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot przy ociepleniu $cian i stropodachu, montazu daszkéow i barierki,

wymianie drzwi, obejmowa¢ bedzie:

Odpowiednie zabezpieczenie budowy od strony ulicy.

Montaz rusztowan do wys. 9,0 m.

Demontaz istniejagcych obrobek blacharskich.

Mycie i czyszczenie powierzchni Scian.

Montaz styropianu, naktadanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjne;.

Uktadanie ptytek elewacyjnych na cokole.

Montaz zadaszenia nad wejsciami do budynku z trzech stron (4 daszkow).

Demontaz starych i montaz nowej balustrady loggie.

Montaz, rynien, rur spustowych oraz wymiana obrébek blacharskich (parapetdw).
Demontaz 1 montaz istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych na $cianie budynku i innych
skrzynek instalacyjnych.

Wykonanie nowej opaski wokét budynku.

Na dziatce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- praca na wysokosci — dotyczy wykonania robot zwiazanych z termomodernizacjg
budynku i wymiang obrobek blacharskich, profilowaniem okapu, wykonaniem wyprawy
elewacyjnej, demontazem 1 montazem istniejacych urzadzen na $cianach budynku,
montazem zadaszen nad schodami i balustrady. Istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ok. 8,0 m oraz niebezpieczenstwo dla oséb trzecich nie pozadanych na terenie budowy.

- Jesli obiekt bedzie funkcjonowal w czasie prowadzonych prac budowlanych, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ teren i opracowac szczegotowy dla tego celu plan bioz ochrony
0sob trzecich.

- mozliwo$¢ przycisnigcia konczyn dolnych 1 gornych podczas prac zwigzanych
z montazem daszkow nad wejSciem, ukladaniem obrzezy chodnikowych podczas
wykonywania opaski wokot budynku, przenoszeniem gresu w opakowaniach, itp.

- mozliwo$¢ skaleczen, skrecen konczyn przy kazdym rodzaju robét.



Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot :

- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ 1 zapoznaé z zasadami
BHP na budowie, kazdy pracownik pracujacy na wysokosci powinien mie¢ aktualne
badania dopuszczajace go do pracy na wysokosci

- rusztowania posadowi¢ na twardym podiozu i mocowaé do $ciany na odpowiednie
kotwy. Rusztowania nalezy montowa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia oraz mocowac 1 kontrolowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

- teren wygrodzi¢ tasma 1 odpowiednio siatkami.

Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i  organmizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych:

- wszystkie pomieszczenia magazynowe 1 skladowiska a takze inne urzadzenia
tymczasowe na placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzgt ochrony
przeciwpozarowej. Sa to dla pomieszczen zamknigtych gasnice i koce azbestowe, a na
terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i fopaty skupione w specjalnych

stanowiskach ppoz.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé¢ plan BiOZ dla prowadzenia prac

budowlanych przy realizacji inwestycji.

Projektant:
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RZUT PARTERU
skala 1:100

LEGENDA:;
Zakres prac budowlanych:

| - Docieplenie $cian zewnetrznych parteru
J styropianem gr. 12 cm w technologi lekko - mokre

- Wykonanie balustrad ze stali kwasoodpomej
(naloggie pietra)

Faza | PT. [ Skala | 1100 [Branza: Architektwra|  10.04. 2016,
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Blacha trapezowa
Laty drewniane

Krokiew 7 x 16 cm l
/ﬁ e

Warstwa wyrownalweza z betonu
StopKlena |
Tynk cem. - wapienny

Wykladzina z tworzyw sztucznych
Piyta OSB

Warstwa wyrbwnawcza z betonu
Strop Kleina

Tynk cem. - wapienny

Wykladzina z tworzyw sztucznych
Szlichta betonowa

2 papa na lepiku

Warstwa wyrownawcza z betonu
Ubity piasek - gr. 30 cm

Welna mineralna gr. 22 cm - warstwa projekiowana

PRZEKROJA - A

skala 1

OBROBKA OKAPU - STAN ISTNI

1100

EJACY SKALA 1:50

OBROBKA OKAPU - STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:50
Obrdbka blacharska

COKOL - STAN ISTNIEJ

Odsadzka betonowa gr. 10 cm
przeznaczona so skucia

LEGENDA:

Zakres prac budowlanych:

| |
b .
|

Docieplenie $cian fundamentowych styropianem gr. 8 cm
i Uozenie cokolu plytkami elewacyjnymi o wym. 30 x 60 cn
Docieplenie pozostatych $cian zewnetrznych budynku

Katownik monterski

ACY SKALA 1:50

|

S| D

styropiane gr. 12 cm, 2 wyprawa elewacyna Faza | P.T. | Skela | 1100 | Branza Auhiertua] 10,04 2016 1

w technologii lekko - mokre|

. . . Inwestor | GMINA WASEWO, UL. ZASTAWSKA 13, 07-300 WASEWO
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7 - Docieplenie stropu wetng mineralng gr. 22 ¢cm KIFOJektU
vartu | PRZEKROJ PIONOWY A- A
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LEGENDA:

Projektowang kolorystyke elewacji przedstawiono na podstawie palety barw tynkéw

elewacyjnych CAPARCL, dopuszcza sie stosowanie palety barw tynkéw elewacyjnych

innych producentéw.Przed przystapieniem do wykonania robét elewacyjnych, zakup i dobér

konkretnych koloréw tynkéw nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

W porozumieniu z Inwestorem. Proponuje sie aby gama stosowanych koloréw tynkdw byta zgodna

|ub przyblizona do przedstawionej na rysunku.

Tynk elewacyjny - Muskat 18 Plytki elewacyjne matowe w kolorze zblizonym do

styropian gr. 12 ¢m tynku elewacyjnego MUSkat 18 |Ub tynk ZyWICZHy

o 0 granulacie 1,5 - 2 mm, w kolorze j.w.

styropian gr. 15 cm

Gzyms

ELEWACJA FRONTOWA
skala 1:100

Faza | PT [ Skala | 1100 [Branza: Architektura]  10.04. 2016,
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Gzyms

Gzyms

Styropian gr. 15 cm

Gzyms

LEGENDA:

Projektowang kolorystyke elewacji przedstawiono na podstawie palety barw tynkéw

elewacyjnych CAPARCL, dopuszcza sie stosowanie palety barw tynkéw elewacyjnych

innych producentdw.Przed przystapieniem do wykonania robot elewacyjnych, zakup i dobér
konkretnych koloréw tynkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

W porozumieniu z Inwestorem. Proponuje sie aby gama stosowanych koloréw tynkéw byta zgodna
lub przyblizona do przedstawionej na rysunku.

Tynk elewacyjny - Muskat 18 Piytki elewacyjne matowe w kolorze zblizonym do

siapan g 12m tynku elewacyjnego Muskat 18 lub tynk zywiczny
- 0 granulacie 1,5 -2 mm, w kolorze j.w. ELEWACJA BOCZNA

Tynk elewacyjny - Muskat 15

syopiang. Yo oty pay olnasn g 1o om (O D STRO NY WJAZDU)

skala 1:100
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LEGENDA:

Projektowang kolorystyke elewacii przedstawiono na podstawie palety barw tynkéw

elewacyjnych CAPARCL, dopuszcza sie stosowanie palety barw tynkéw elewacyjnych

innych producentow.Przed przystapieniem do wykonania robdt elewacyjnych, zakup i dobér

konkretnych koloréw tynkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

W porozumieniu z Inwestorem. Proponuje sie aby gama stosowanych koloréw tynkéw byta zgodna

|ub przyblizona do przedstawionej na rysunku.

Tynk elewacyjny - Muskat 18 Piytki elewacyjne matowe w kolorze zblizonym do

siopen g 120 tynku elewacyjnego Muskat 18 lub tynk Zywiczny
Tynk elewacyjny - Muskat 15 0 granulacie 1,5 -2 mm, w kolorze j.w.

styropian gr. 14 cm/ dekory przy oknach gr. 16 ¢m

Ll

| w— |.F

ELEWACJA TYLNA
skala 1:100

Faza | PT. | Skala | 1100 [Branza: Architektura]  10.04.2016r.
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LEGENDA:

Projektowang kolorystyke elewacji przedstawiono na podstawie palety barw tynkéw

elewacyjnych CAPARCL, dopuszcza sie stosowanie palety barw tynkéw elewacyjnych

innych producentéw.Przed przystapieniem do wykonania robét elewacyjnych, zakup i dobér
konkretnych koloréw tynkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

W porozumieniu z Inwestorem. Proponuje sie aby gama stosowanych koloréw tynkéw byta zgodna

b przyblizona do przedstawionej na rysunku.

Tynk elewacyjny - Muskat 18

styropian gr. 12 cm

Tynk elewacyjny - Muskat 15

styropian gr. 14 cm/ dekory przy oknach gr. 16 ¢m

Piytki elewacyjne matowe w kolorze zblizonym do
tynku elewacyjnego Muskat 18 lub tynk Zywiczny
0 granulacie 1,5 -2 mm, w kolorze jw.

ELEWACJA BOCZNA
skala 1:100
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Rys. 1. Przyktad daszku z poliweglanu.

Rys. 2. Przyktad mocowania daszku do $ciany.

Daszek systemowy z poliweglanu: ptyta komorowa bezbarwna,
profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor biaty.
Daszek zakotwiony do $ciany budynku przy pomocy stalowych
linek i odpowiednich kotew - wg zalecen producenta.
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projektu

ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU Nezve | ZADASZENIA NAD WESCIAMI DO BUDYNKU

SKALA 1: 50
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SZCZEGOL - SPOSOB NANOSZENIA KLEJU NA PLYTE
STYROPIANOWA
SKALA 1:25

N
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PLYTA STYROPIANOWA
50 X100 ¢cm
KOLEK ROZPOROWY
$10180

SZCZEGOL - ROZMIESZCZENIE
KOtKOW W STYROPIANIE
SKALA 1:25
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SZCZEGOL -ZABEZPIECZENIE NAROZY
OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
SKALA 1:25

%
S
>SS

@ PROSTOKATY SIATKI PRZYKLEJONE WNAROZACH

@ SIATKA DO WYCIECIA NA OSCIEZACH

UWAGA: SCIANY PARTERU DO WYSOKOSCI PARAPETOW OKIENNYCH NALEZY
NALEZY ZABEZPIECZYC DWOMA WARSTWAMI SIATKI WZMACNIAJACE
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SZCZEGOL -ZABUDOWA PROFILU OCHRONNEGO

KRAWEDZI
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@ PROFIL NALOZONY Z NIEWIELKA ILOSCIA KLEJU
NA ROWNO WYGLADZONA KRAWEDZ STYROPIANU

@ WARSTWA ZBROJONEGO SIATKA KLEJU SZPACHLOWEGO
[ TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO
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OCIEPLENIE OSCIEZA Z ZASTOSOWANIEM PROFILI WYKONCZENIOWYCH
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©) NAROZNIK OCHRONNY

(4) SIATKA
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() PROFIL WYKONCZENIOWY

@ PROFIL WYKONCZENIOWY
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0STKA BRUKOWA

POLACZENIE ZK
WARSTWA OCIEPLENIA
COKOL PRZYKLEJONY KLEJEM SYSTEMOWYM

ELASTYCZNY KIT

® © 0

KOSTKABRUKOWA  _

ZAKONCZENIE OCIEPLENIA PROFILEM COKOLOWYM
@ WARSTWA OCIEPLENIA

(2) PROFIL COKOLOWY
@ TYNK ZYWICZNY WYKONANY PO ZAKONCZENIU OCIEPLENIA
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ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA
skala 1:100
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ELEWACJA BOCZNA - INWENTARYZACJA
(OD STRONY WJAZDU)
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