OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU
GMINY WASEWO

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna autora projektu
- inwentaryzacja budynku

- Normy Budowlane

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany zawierajacy:
- Termomodernizacjg $cian budynku wraz z robotami przygotowawczymi

1 kolorystyka elewacji.

Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja.

Zastosowanie automatyki pogodowej z czujka zewnetrzng przyczyni si¢ do bardziej
wydajnego wykorzystania pieca gazowego. Instalacja zaworéw podpionowych
1 termostatéw przyczyni si¢ do wyregulowania przeplywow czynnika grzejnego

1 utrzymania zalozonej temperatury w pomieszczeniach.

Wymiana jednej pary drzwi zewnetrznych.

Montaz zadaszen nad wej$ciami do budynku.

Wykonanie opaski wokot budynku.

Rozbidrka istniejacego gzymsu na §cianach.

2.0. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

2.1 Inwentaryzacja architektoniczna budynku — opracowanie wiasne.

2.2. PN -B- 02025 I PN — EN ISO 6946.

2.3. Instrukcja ITB docieplenia $cian zewngtrznych metoda lekko-mokra.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja $cian zewngtrznych



1 stropodachu wentylowanego budynku Urzedu Gminy w Wasewie, 07-300 Wasewo,
ul. Zastawska 13 wraz z montazem automatyki pogodowej, ktora przyczyni si¢ do
zmniejszenia zuzycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzania budynku. Instalacja zawordéw
podpionowych 1 termostatdw pozwoli na regulacje temperatury w pomieszczeniach
1 ograniczy zuzycie ciepta. Budynek wybudowany jest sposobem gospodarczym,
w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany budynku sa nie docieplone. Budynek
posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedna klatke schodowa 1 jest czgSciowo
podpiwniczony. W czg$ci podpiwniczonej zlokalizowana jest kotlownia. Budynek
zwienczony jest stropodachem wentylowanym, przykrytym blacha trapezowa. Na $cianach
zewngtrznych na dwoch réznych wysokos$ciach istnieje gzyms, ktory przed przystapieniem

do robot termomodernizacyjnych nalezy rozebrac.

Parametry budynku przed termomodernizacja

- dlugos¢ — 34,65 m.,

- szerokos¢ — max. 20,70 m.,

- powierzchnia zabudowy — 460,50 m2,
- wysokos$¢ budynku — 8,80 m,

- kubatura budynku — 4370,00 m3.

3.1.1. Fundamenty — zwirobetonowe z odsadzka, ktora stanowi cokot — przeznaczony do
skucia 1 wyrOwnania ze §ciana.

3.1.2. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonano jako murowane
z cegly ceramiczne] dziurawki na zaprawie cementowe] 1 czgsciowo z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie zwyklej. Sciany od wewnatrz i zewnatrz otynkowane.
Grubo$é Scian przedstawia rysunek — ,,Rzut przyziemia”. Sciany zewnetrzne w stanie
istniejacym nie spetniaja wymaganego poziomu izolacyjnosci termiczne;.

Nalezy wykona¢ naprawe powierzchni $cian i ociepli¢ warstwa izolacji termicznej -
styropianem.

3.1.3. Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnych — murowane z cegly ceramiczne;
pelnej oraz z bloczkow gazobetonowych, obustronnie otynkowane. Grubo$¢ $cian j.w.
3.1.4. Stropy — Kleina na belkach stalowych, na ktérym utozony jest podktad betonowo —
trocinowy, szlichta cementowa gr. 2 cm oraz posadzki (lastrico, klepka, PCV, ptytki
ceramiczne). Podloga w czesci podpiwniczonej sktada si¢ z warstwy betonu gr. 10 cm oraz

warstwy ubitego piasku. Stropy nie sa przewidziane do modernizacji ze wzgledow



funkcjonalnych, technicznych i termoizolacyjnych. Spetniaja wymogi izolacyjnosci
termiczne;.
3.1.5. Wigzba dachowa — drewniana. Krokwie wigzby dachowej przy okapie oparte sa na
murlacie drewnianej i zakonczone na murze. Sciany budynku goéra zwienczone sa attyka,
na ktorej oparta jest rynna dachowa. Dach stanowi stropodach wentylowany nie ocieplony.
Strop w stanie istniejacym nie spetnia wymaganego poziomu izolacyjnosci termicznej.
Ocieplenie stropu wetna mineralna pozwoli na zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci
przegrody.
3.1.6. Pokrycie dachu - stanowi blacha trapezowa pozostajaca bez zmian. Okap dachu
sprowadza wody opadowe do rynny zamontowanej w attyce wienczacej budynek.
3.1.7. Podokienniki zewne¢trzne wykonane z blachy ocynkowanej — przeznaczone do
wymiany.
3.1.8. Rynny dachu fi 15 cm, oraz rury spustowe fi 10 cm- w ztym stanie technicznym
przeznaczone do wymiany.
3.1.9. Balustrada loggie — betonowa — przeznaczona do wymiany.
3.1.10. Schody wewngtrzne — zelbetowe.
3.1.11. schody zewngtrzne i podjazd dla niepelnosprawnych — betonowe,
wylozone ptytkami. Wyposazone w balustrady ze stali kwasoodporne;.
3.1.12. Stolarka: PCV — w dobrym stanie technicznym, pozostajace bez zmian.
Drzwi zewngtrzne na parter — w dobrym stanie technicznym, pozostajace bez zmian. Drzwi
zewnetrzne do kotlowni — stalowe — przewidziane do wymiany.
3.1.13. Wentylacja
Wentylacja pomieszczen zrealizowana jest grawitacyjnie przez kratki wywiewne. Nawiew
odbywa sig przez infiltracj¢ w stolarce okiennej 1 drzwiowe;j.
3.1.14. Wyposazenie w instalacje:
a. elektryczna,
b. ogrzewanie C.O. i1 podgrzewanie cieplej wody uzytkowej z miejscowych podgrzewaczy,
¢. wodociagowa,
d. kanalizacyjna,
e. telefoniczna,
f. klimatyzacyjna 1 wentylacyjna
g, odgromowa,

Na elewacji budynku znajduja si¢ obrobki blacharskie, tj.: parapety, rynny i rury
spustowe, ktore podczas prac dociepleniowych nalezy zdemontowaé, a nastgpnie po

zakonczeniu prac dociepleniowych zamontowa¢ nowe zgodnie z technologia robot



1 zaleceniami producenta. Ponad to na elewacji zamontowane sa skrzynki i inne przewody,
ktore przed przystapieniem robot nalezy zdemontowa¢ a po zakonczeniu ponownie je
zamontowac¢. Przed wykonaniem tych czynnosci nalezy powiadomi¢ odpowiednie
jednostki zaopatrujace w korzystanie z ich ustug.

Projekt nie zmienia funkcji budynku i nie ingeruje w teren.

3.1.15. Wplyw zamierzenia inwestycyjnego na Srodowisko przyrodnicze

Przyjete w projekcie rozwiazania nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko
przyrodnicze.
Nie stwierdzono gniazdowania ptakow i nietoperzy w budynku jak rowniez w trudnodostgpnych
miejscach np. za rynnami czy rurami spustowymi. Ogledziny przeprowadzone z udzialem zarzadcy
nie wykazaty takich przypadkéw. Otwory wentylacyjne stropodachu sa zabezpieczone

osiatkowanymi ostonami systemowymi i po wykonaniu robdt stan ten bedzie utrzymany.

3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych od strony zewnetrznej metoda lekko-
mokra wykorzystujac jako gtdwny material ocieplajacy styropian frezowany EPS 70, gr 12 cm.
o oporze cieplnym nie mniejszym niz U=0.04 W/m2K z wyprawa elewacyjna silikatowo-
sylikonowa 1 ocieplenie o$ciezy styropianem EPS 70, gr 2cm.

Cokol budynku ocieplony wyrownac¢ z licem Scian zewnetrznych kondygnacji
poprzez jego czeSciowe skucie, a nastepnie dociepli¢ od strony zewngtrznej metoda
lekko-mokra wykorzystujac jako gtdwny materiat ocieplajacy styropian frezowany EPS
70, gr 8 cm. o oporze cieplnym nie mniejszym niz U=0.04 W/m2K oraz ocieplenie osciezy
okiennych styropianem EPS 70, gr 2cm., z wyprawa klejowa. Styropian w gruncie (do
glebokosci 1,0 m) zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa.
Ponad terenem cokol wykonczony ptytkami elewacyjnymi o wymiarach 30 x 60 cm,
uktadanych poziomo do wysokosci pokazanej na rysunkach elewacji. Proponuje si¢
zastosowanie ptytek w kolorze zblizonym do tynku elewacyjnego ,,Muskat 18 z katalogu
CAPAROL lub inne wedlug uznania Inwestora.

UWAGA : nie dopuszcza si¢ docieplenia $cian styropianem na styk. Szczegélowy zakres prac

przedstawia ksigzka obmiarow.



3.2.2. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Na wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadanej kolorystyki przewidziano mas¢
silikatowo — sylikonowa w kolorze w.g rysunkoéw elewacji. Wiodacy kolor na $cianie wykona¢
o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm. Pasy oddzielajace inny kolor elewacji wykonac
o strukturze baranka o uziarnieniu 2,5 mm.

Na wykonanie rob6t stosowaé sprawdzone systemy docieplen oraz te, ktore posiadaja $wiadectwa

jakosci i sa dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

3.2.3. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu $cian zewngtrznych poprzez przyklejenie do
podioza plyt styropianowych odpowiedniej grubosci stanowiacych izolacj¢ termiczna i pokrycia
ich cienka warstwa wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatka z widkna szklanego. Ptyty styropianowe

przykleja si¢ masa klejaca oraz dodatkowo mocuje tacznikami mechanicznymi.

3.2.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste
1 suche. Przed przystapieniem do robdt nalezy zdemontowac istniejaca obudowa Scian,
wykonana z plyt azbestowo — cementowych gr. 8§ mm na konstrukcji drewniane;.
Zdemontowane plyty Scienne wywiez¢ do utylizacji przez wyspecjalizowana w tym
zakresie firmg. Nastgpnie dokladnie oczysci¢ powierzchnig Scian poprzez mycie silnym
strumieniem czystej wody. W wypadku powstania nierownos$ci nalezy je wyrowna¢ masa
klejaca. Ponadto zaleca si¢ zagruntowanie $ciany emulsja gruntujaca. Tynki odparzone
(na cokole 1 gzymsie) — usuna¢, uzupelni¢ nowymi wapienno -cementowymi zatartymi na

ostro.

3.2.3.2. PRZYKLEJENIE STYROPIANU

Na docieplenie moga by¢ zastosowane ptyty styropianowe wysezonowane ze
styropianu ekspandowanego, ktore speilniaja wymagania $wiadectwa [.T.B. t.j ggstosc,
struktura, szorstko$¢ powierzchni, prostoliniowos¢ krawedzi, wytrzymalos$¢ na rozrywanie.
Réwniez masa klejaca powinna by¢ dopuszczona przez ITB.

Na docieplenie $cian budynku zaprojektowano styropian gr 12 cm 1 cokolu 8 cm —

$ciany zewngtrzne piwnic - o gestosci 15kg/m? ze styropianu EPS 70-0,40 (Fasada).



Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano aluminiowe listwy
ochronne. Na plyty styropianowe o wym. 50x100cm naktadamy po obrzezu pas masy
klejacej szer 3-5 cm 1 7-8 plackow masy o sr. Okoto 8cm. Plyty styropianowe kleimy na
styk. Dla zapewnienia wlasciwego przylegania ptyt do podloza i ptyt sasiednich nalezy ja
przylozy¢ do $ciany 1 cm od nich, po czym dosunaé ja i doklepa¢ az do jej licowania
z ulozonym juz dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element
mocujacy plyty styropianowe to kotki plastikowe o di. minimum 22cm mocowane po dwa

na ptytg. Mocowanie kotkami rozpoczynamy po 2dniach od natozenia warstwy zbrojne;.

3.2.3.3. WARSTWA ZBROJONA

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uplywie 2-3dni od momentu
zakonczenia ukladania ptyt styropianowych. Najpierw nalezy wyrownac plaszczyzng
styropianu packami obciagnigtymi grubym papierem S$ciernym. Nastgpnie nanosimy masg
klejaca cegla warstwa gr 2 mm 1 natychmiast przyklejamy siatk¢ z wildkna szklanego
o oczkach 4x4 mm wciskajac ja w mase¢ packa stalowa. Potem ponownie nanosimy
warstweg masy gr Imm w celu przykrycia siatki. Siatk¢ naktadamy pasami szer. okoto Im
tak by kazdy sasiedni pas mial zaklad minimum 10cm. Dodatkowo na krawedziach $cian

1 08ciezy drzwi wejsciowych wskazane jest osadzenie naroznikow metalowych.

3.2.3.4. NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez
opadow. Przed przystapieniem do nakladania mas tynkarskich usuwamy wszelkie
nierownosci, dodatkowo powierzchni¢ mozna przeszlifowaé grubym papierem $ciernym.
Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania
aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciepta
kompozycje, bez zbrylen i1 grudek. Jako wypraweg elewacyjna stosujemy wyprawe

akrylowa w kolorze jasno szarym.

Sposob nakladania tynku na powierzchni¢ dzieli si¢ na fazy:

- naciaganie wyprawy na $ciang wykonujemy paca metalowa gtadka poziomymi pasami

- zdejmowanie nadkfadu - nadktad zdejmujemy prowadzac paceg pod takim katem, aby na

powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubos$ci ziarna fakturujacego.



- fakturowanie polega na zagladzeniu paca nalozonej wyprawy ruchem posuwistym.
Wykonujemy wyprawe w.g zalozonej kolorystyki 1 uziarnieniu (nalezy pamigtac, ze rézne
kolory zaprojektowano o innym uziarnieniu struktury elewacyjnej — patrz rysunki

elewacji).

3.2.3.5. SPRZET 1 NARZEDZIA

Do wykonania robdt stosujemy nastepujace narzedzia i sprzet:
- rusztowania warszawskie lub rurowe

- mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich

- wiertarki z kompletem wiertet

- nozyce do cigcia siatki 1 blachy

- faty aluminiowe di 3-4 m

- komplet pac stalowych / dlugie 1 krotkie/

- pace z tworzywa do recznego zacierania

- kielnie

ZALECENIA:

Roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C dla danego ukiadu
dociepleniowego stosowa¢ materialy atestowane 1 pochodzace od jednego producenta
przed przystapieniem do wykonania docieplenia nalezy zdemontowa¢ obrobki blacharskie
, t]. parapety 1 rury spustowe, oraz skrzynki i inne urzadzenia na $cianach a nastgpnie, po
wykonaniu tynku cienkowarstwowego 1 ulozeniu plytek na cokole, ponownie
je zamontowac. Roboty wykonywa¢ pod stalym nadzorem technicznym. Przed ukladaniem
na Scianach plyt styropianowych nalezy uporzadkowac instalacj¢ odgromowa. Piony
instalacji odgromowej nalezy wciagna¢ w rurki i zamocowac pod styropianem wykonujac
na kazdym pionie drzwiczki pomiarowe.

Na rynku wystepuje kilku producentéw majacych opracowane technologie lekko - mokre
docieplen Scian zewngtrznych.

Przy ustaleniu producenta roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego
producenta.

Dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki obiektu po wykonaniu probek wg. stanu rzeczywistego

koloru.



3.3. DOCIEPLENIE STROPODACHU

3.3.1. Ocieplenie stropodachu weina mineralng. Grubo$¢ warstwy izolacji 22 cm. Na

warstwie welny utozonej ,,luzno” potozy¢ warstwe folii paroprzepuszczalne;.

3.4. OBROBKA OKAPU I BALUSTRADA LOGGIE

3.4.1. Prace zwigzane z wykonaniem obrobki okapu po dociepleniu $cian

- Na $cianie budynku zamontowac¢ katownik montazowy 5 x 5 x 15 cm ze stali gr. 2 mm co
ok. 50 cm, przy pomocy odpowiednich wkretow. W celu wykonania 1 mocowania
obrobki blacharskiej na katownikach nalezy utozy¢ deske gr. 3,2 mm, szer. 30 cm, nad
ktora bedzie zaczepiona rynna do konstrukcji dachu. Pod deska i1 katownikiem (po
dociepleniu $cian) zamontowac¢ gzyms ze styropianu (zgodnie z wytycznymi producenta)
pamigtajac o przejsciach dla rur spustowych. Catos¢ wykonczy¢ obrobka blacharska tak,
aby woda oparowa nie podciekata pod pokrycie czy izolacj¢ termiczna. Ponizej podano

przyktadowe wzory gzymsow styropianowych.
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Obrobki wykonac z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
Do odprowadzenia wod opadowych z dachu zamontowacé rynny fi 150 mm i rury spustowe
fi 100 mm. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z technologia

producentéw wykorzystywanych materialtdw budowlanych.

3.4.2. Prace zwigzane z wykonaniem nowej balustrady loggie.

- Zdemontowac starg balustrade.

- Zakotwi¢ w ptycie stupki balustrady.

- Zamontowac balustrade.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z technologia producentow
wykorzystywanych materialow budowlanych. Ponizej przedstawiono propozycje barierki

wys. 110 cm.

b Sl

3.5. WYKONANIE ZADASZENIA NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI
DO BUDYNKU

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku, z trzech stron, przewidziano montaz
czterech gotowych daszkéw poliweglanowych. Przyktadowe daszki przedstawia rysunek
nr 7. Daszki stanowia profile aluminiowe malowane proszkowo, wypetnienie ptyta
komorowa z poliweglanu o gr. 4,5mm. Daszek biaty lub grafitowy: profile aluminiowe
malowane proszkowo na kolor grafitowy, plyta dymna (grafit).

Daszki nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i sztuka budowlana.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwiazan daszkdéw, o zblizonych parametrach



technicznych 1 materialowych, po uzgodnieniu Inwestora z Kierownikiem Robot badz

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3.6. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Stolarka okienna w budynku wykonana jest z PCV, w dobrym stanie technicznym,
pozostaje bez zmian. W oknach czg$ciowo istnieja kraty stalowe, ktore przed wykonaniem
prac zwigzanych z termomodernizacja budynku nalezy zdemontowaé, nastgpnie je
pomalowa¢  farba do  powierzchni stalowych 1 po  zakonczeniu  robdt
termomodernizacyjnych ponownie zamontowac.

Drzwi wejsciowe do kottowni (stalowe) o wym. 150 x 205 cm nalezy wymieni¢ na nowe

z cieplego aluminium.

3.7. KOMINY

Kominy murowane ponad stropem nad pigtrem 1 dachem nalezy dociepli¢ styropianem gr.
5 cm 1 otynkowa¢ tynkiem elewacyjnym metoda lekko- mokra, w kolorze jak na

rysunkach.
3.8. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Budynek, ze wzgledu na kategori¢ zagrozenia ludzi, zakwalifikowano do strefy
ZL 3. W budynku, od poziomu terenu, okladzina elewacyjna 1 jej zamocowanie
mechaniczne, a takze izolacja cieplna $cian zewngtrznych musza by¢ wykonane

z materiatow niepalnych.

Projektant:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie:

1. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

2. Art. 21a ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, 7 pézn. zm..

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
URZEDU GMINY WASEWO

INWESTOR:
Gmina Wasewo, ul. Zastawska 13, 07-300 Wgsewo

ADRES BUDOWY:

07-300 Wasewo,
ul. Zastawska 13
dz. ozn. nr geod.

OPRACOWALA:

Inz. Wiestawa Polak
Upr. Proj. i wykon. w budownictwie
Nr 56/92/Os i Nr AN 11I-0073/139/79

Specjalnos¢ architektoniczna i kOnStrukCyjRa. ....ocovviiiiienininiiiiininenenennn.

Ostrow Mazowiecka 10. 04. 2016 .



ZAKRES ROBOT

Zakres robot przy ociepleniu $cian i stropodachu, montazu daszkéw i barierki,

wymianie drzwi, obejmowa¢ bedzie:

Odpowiednie zabezpieczenie budowy od strony ulicy.
Montaz rusztowan do wys. 9,0 m.

Demontaz istniejacych obrobek blacharskich.

Mycie 1 czyszczenie powierzchni Scian.

Montaz styropianu, naktadanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjne;.

Uktadanie plytek elewacyjnych na cokole.

Montaz zadaszenia nad wejsciami do budynku z trzech stron (4 daszkow).

Demontaz starych 1 montaz nowej balustrady loggie.

Montaz, rynien, rur spustowych oraz wymiana obrobek blacharskich (parapetow).
Demontaz 1 montaz istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych na $cianie budynku i innych
skrzynek instalacyjnych.

Wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- praca na wysokosci — dotyczy wykonania robdt zwiazanych z termomodernizacja
budynku 1 wymiana obrobek blacharskich, profilowaniem okapu, wykonaniem wyprawy
elewacyjnej, demontazem 1 montazem istniejacych urzadzen na S$cianach budynku,
montazem zadaszen nad schodami i balustrady. Istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ok. 8,0 m oraz niebezpieczenstwo dla osob trzecich nie pozadanych na terenie budowy.

- Jesli obiekt bedzie funkcjonowat w czasie prowadzonych prac budowlanych, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ teren 1 opracowac szczegdlowy dla tego celu plan bioz ochrony
0sob trzecich.

- mozliwo$¢ przycisnigcia konczyn dolnych i1 gérnych podczas prac zwiazanych
z montazem daszkow nad wejSciem, ukladaniem obrzezy chodnikowych podczas
wykonywania opaski wokét budynku, przenoszeniem gresu w opakowaniach, itp.

- mozliwo$¢ skaleczen, skrecen konczyn przy kazdym rodzaju robot.



Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot :

- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ 1 zapozna¢ z zasadami
BHP na budowie, kazdy pracownik pracujacy na wysokos$ci powinien mie¢ aktualne
badania dopuszczajace go do pracy na wysokosci

- rusztowania posadowi¢ na twardym podiozu i mocowa¢ do S$ciany na odpowiednie
kotwy. Rusztowania nalezy montowa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia oraz mocowac 1 kontrolowaé zgodnie z przepisami odrgbnymi.

- teren wygrodzi¢ tasma 1 odpowiednio siatkami.

Wskazanie srodkow technicznvch i organizacyvjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacvm z wykonvwania robot budowlanvych:

- wszystkie pomieszczenia magazynowe 1 skladowiska a takze inne urzadzenia
tymczasowe na placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej. Sa to dla pomieszczen zamknigtych gasnice i koce azbestowe, a na
terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i fopaty skupione w specjalnych

stanowiskach ppoz.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ plan BiOZ dla prowadzenia prac

budowlanych przy realizacji inwestycji.

Projektant:
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