
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU 

GMINY WĄSEWO 

 

1.   PODSTAWA  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

 

- zlecenie Inwestora 

- wizja lokalna autora projektu 

- inwentaryzacja budynku 

- Normy Budowlane 

 

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany zawierający: 

- Termomodernizację ścian budynku wraz z robotami przygotowawczymi    

   i kolorystyką elewacji. 

-  Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 

-  Zastosowanie automatyki pogodowej z czujką zewnętrzną przyczyni się do bardziej   

   wydajnego wykorzystania pieca gazowego. Instalacja zaworów podpionowych                           

    i termostatów przyczyni się do wyregulowania przepływów czynnika grzejnego                        

    i utrzymania założonej temperatury w pomieszczeniach. 

-  Wymiana jednej pary drzwi zewnętrznych. 

-  Montaż zadaszeń nad wejściami do budynku. 

-  Wykonanie opaski wokół budynku. 

-  Rozbiórka istniejącego gzymsu na ścianach. 

 

2.0. MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU 

 

2.1 Inwentaryzacja architektoniczna budynku – opracowanie własne. 

2.2. P.N -B- 02025 I PN – EN ISO 6946. 

2.3. Instrukcja ITB docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą. 

 

3.0. OPIS  TECHNICZNY 

 

3.1. STAN  ISTNIEJĄCY 

 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja ścian zewnętrznych                          



i stropodachu wentylowanego budynku Urzędu Gminy w Wąsewie, 07-300 Wąsewo,                 

ul. Zastawska 13 wraz z montażem automatyki pogodowej, która przyczyni się do 

zmniejszenia zużycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzania budynku. Instalacja zaworów 

podpionowych i termostatów pozwoli na regulacje temperatury w pomieszczeniach                   

i ograniczy zużycie ciepła. Budynek wybudowany jest sposobem gospodarczym,                        

w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany budynku są nie docieplone. Budynek 

posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedną klatkę schodową i jest częściowo 

podpiwniczony. W części podpiwniczonej zlokalizowana jest kotłownia. Budynek 

zwieńczony jest stropodachem wentylowanym, przykrytym blachą trapezową. Na ścianach 

zewnętrznych na dwóch różnych wysokościach istnieje gzyms, który przed przystąpieniem 

do robót termomodernizacyjnych należy rozebrać.  

 

Parametry budynku przed termomodernizacją 

 

- długość – 34,65 m., 

- szerokość – max. 20,70 m., 

- powierzchnia zabudowy – 460,50 m2, 

- wysokość budynku – 8,80 m, 

- kubatura budynku – 4370,00 m3. 

 

3.1.1. Fundamenty – żwirobetonowe z odsadzką, którą stanowi cokół – przeznaczony do 

skucia i wyrównania ze ścianą.  

3.1.2. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – wykonano jako murowane                 

z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowej i częściowo z bloczków 

gazobetonowych na zaprawie zwykłej. Ściany od wewnątrz i zewnątrz otynkowane. 

Grubość ścian przedstawia rysunek – „Rzut przyziemia”. Ściany zewnętrzne w stanie 

istniejącym nie spełniają wymaganego poziomu izolacyjności termicznej. 

Należy wykonać naprawę powierzchni ścian i ocieplić warstwą izolacji termicznej - 

styropianem.  

3.1.3. Ściany wewnętrzne kondygnacji nadziemnych – murowane z cegły ceramicznej 

pełnej oraz z bloczków gazobetonowych, obustronnie otynkowane. Grubość ścian j.w. 

3.1.4. Stropy – Kleina na belkach stalowych, na którym ułożony jest podkład betonowo – 

trocinowy, szlichta cementowa gr. 2 cm oraz posadzki (lastrico, klepka, PCV, płytki 

ceramiczne). Podłoga w części podpiwniczonej składa się z warstwy betonu gr. 10 cm oraz 

warstwy ubitego piasku. Stropy nie są przewidziane do modernizacji ze wzgledów 



funkcjonalnych, technicznych i termoizolacyjnych. Spełniają wymogi izolacyjności 

termicznej.  

3.1.5. Więźba dachowa – drewniana. Krokwie więźby dachowej przy okapie oparte są na 

murłacie drewnianej i zakończone na murze. Ściany budynku górą zwieńczone są attyką, 

na której oparta jest rynna dachowa. Dach stanowi stropodach wentylowany nie ocieplony. 

Strop w stanie istniejącym nie spełnia wymaganego poziomu izolacyjności termicznej. 

Ocieplenie stropu wełną mineralną pozwoli na zapewnienie odpowiedniej izolacyjności 

przegrody.  

3.1.6. Pokrycie dachu - stanowi blacha trapezowa pozostająca bez zmian. Okap dachu 

sprowadza wody opadowe do rynny zamontowanej w attyce wieńczącej budynek. 

3.1.7. Podokienniki zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej – przeznaczone do 

wymiany. 

3.1.8. Rynny dachu fi 15 cm, oraz rury spustowe fi 10 cm- w złym stanie technicznym 

przeznaczone do wymiany.   

3.1.9. Balustrada loggie – betonowa – przeznaczona do wymiany. 

3.1.10. Schody wewnętrzne – żelbetowe. 

3.1.11. schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych – betonowe, 

wyłożone płytkami. Wyposażone w balustrady ze stali kwasoodpornej.  

3.1.12. Stolarka: PCV – w dobrym stanie technicznym, pozostające bez zmian. 

Drzwi zewnętrzne na parter – w dobrym stanie technicznym, pozostające bez zmian. Drzwi 

zewnętrzne do kotłowni – stalowe – przewidziane do wymiany. 

3.1.13. Wentylacja 

Wentylacja pomieszczeń zrealizowana jest grawitacyjnie przez kratki wywiewne. Nawiew 

odbywa się przez infiltrację w stolarce okiennej i drzwiowej.  

3.1.14. Wyposażenie w instalacje: 

a. elektryczną, 

b. ogrzewanie C.O. i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z miejscowych podgrzewaczy, 

c. wodociągową, 

d. kanalizacyjną, 

e. telefoniczną, 

f. klimatyzacyjną i wentylacyjną 

g, odgromową, 

Na elewacji budynku znajdują się obróbki blacharskie, tj.: parapety, rynny i rury 

spustowe, które podczas prac dociepleniowych należy zdemontować, a następnie po 

zakończeniu prac dociepleniowych zamontować nowe zgodnie z technologią robót                         



i zaleceniami producenta. Ponad to na elewacji zamontowane są skrzynki i inne przewody, 

które przed przystąpieniem robot należy zdemontować a po zakończeniu ponownie je 

zamontować. Przed wykonaniem tych czynności należy powiadomić odpowiednie 

jednostki zaopatrujące w korzystanie z ich usług.    

Projekt nie zmienia funkcji budynku i nie ingeruje w teren. 

 

3.1.15. Wpływ zamierzenia inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze 

 

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają niekorzystnie na środowisko 

przyrodnicze.   

Nie stwierdzono gniazdowania ptaków i nietoperzy w budynku jak również w trudnodostępnych 

miejscach np. za rynnami czy rurami spustowymi. Oględziny przeprowadzone z udziałem zarządcy 

nie wykazały takich przypadków. Otwory wentylacyjne stropodachu są zabezpieczone 

osiatkowanymi osłonami systemowymi i po wykonaniu robót stan ten będzie utrzymany. 

 

3.2. STAN  PROJEKTOWANY 

3.2.1. DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH 

 

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej metodą lekko-

mokrą wykorzystując jako główny materiał ocieplający styropian frezowany  EPS 70, gr 12 cm.                

o oporze cieplnym nie mniejszym niż U=0.04 W/m2K z wyprawą elewacyjną silikatowo-

sylikonową i ocieplenie ościeży styropianem EPS 70, gr 2cm.  

Cokół budynku ocieplony wyrównać z licem ścian zewnętrznych kondygnacji 

poprzez jego częściowe skucie, a następnie docieplić od strony zewnętrznej metodą 

lekko-mokrą wykorzystując jako główny materiał ocieplający styropian frezowany  EPS 

70, gr 8 cm. o oporze cieplnym nie mniejszym niż U=0.04 W/m2K oraz ocieplenie ościeży 

okiennych styropianem EPS 70, gr 2cm., z wyprawą klejową. Styropian w gruncie (do 

głębokości 1,0 m) zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi folią kubełkową. 

Ponad terenem cokół wykończony płytkami elewacyjnymi o wymiarach 30 x 60 cm, 

układanych poziomo do wysokości pokazanej na rysunkach elewacji. Proponuje się 

zastosowanie płytek w kolorze zbliżonym do tynku elewacyjnego „Muskat 18” z katalogu 

CAPAROL  lub inne według uznania Inwestora. 

UWAGA : nie dopuszcza się docieplenia ścian styropianem na styk. Szczegółowy zakres prac 

przedstawia książka obmiarów. 

 

 

 



 3.2.2.  KOLORYSTYKA   ELEWACJI 

 

 Na wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadanej kolorystyki przewidziano masę 

silikatowo – sylikonową w kolorze  w.g rysunków elewacji. Wiodący kolor na ścianie wykonać               

o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm. Pasy oddzielające inny kolor elewacji wykonać                       

o strukturze baranka o uziarnieniu 2,5 mm.  

Na wykonanie robót stosować sprawdzone systemy dociepleń oraz te, które posiadają świadectwa 

jakości i są dopuszczone do stosowania na rynku polskim. 

 

3.2.3. WYTYCZNE  WYKONANIA  DOCIEPLENIA  ŚCIAN 

 

 Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie do 

podłoża płyt styropianowych odpowiedniej grubości stanowiących izolację termiczną i pokrycia 

ich cienką warstwą wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Płyty styropianowe 

przykleja się masą klejącą oraz dodatkowo mocuje łącznikami mechanicznymi. 

 

3.2.3.1. PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻA 

 

            Podłoże, na którym ma być przyklejony styropian powinno być mocne, czyste                 

i suche. Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejącą obudową ścian, 

wykonaną z płyt azbestowo – cementowych gr. 8 mm na konstrukcji drewnianej.  

Zdemontowane płyty ścienne wywieźć do utylizacji przez wyspecjalizowaną w tym 

zakresie firmę.  Następnie dokładnie oczyścić powierzchnię ścian poprzez mycie silnym 

strumieniem czystej wody. W wypadku powstania nierówności należy je wyrównać masą 

klejącą. Ponadto zaleca się zagruntowanie ściany emulsją gruntującą. Tynki odparzone        

(na cokole i gzymsie) – usunąć, uzupełnić nowymi wapienno -cementowymi zatartymi na 

ostro. 

 

 3.2.3.2.  PRZYKLEJENIE  STYROPIANU 

 

Na docieplenie mogą być zastosowane płyty styropianowe wysezonowane ze 

styropianu ekspandowanego, które spełniają wymagania świadectwa I.T.B. t.j gęstość, 

struktura, szorstkość powierzchni, prostoliniowość krawędzi, wytrzymałość na rozrywanie. 

Również masa klejąca powinna być dopuszczona przez ITB. 

 Na docieplenie ścian budynku zaprojektowano styropian gr 12 cm i cokołu 8 cm – 

ściany zewnętrzne piwnic - o gęstości 15kg/m³ ze styropianu EPS 70-0,40 (Fasada). 



Na wszystkich narożnikach budynku, drzwiach, oknach przewidziano aluminiowe listwy 

ochronne. Na płyty styropianowe o wym. 50x100cm nakładamy po obrzeżu pas masy 

klejącej szer 3-5 cm i 7-8 placków masy o śr. Około 8cm. Płyty styropianowe kleimy na 

styk. Dla zapewnienia właściwego przylegania płyt do podłoża i płyt sąsiednich należy ją 

przyłożyć do ściany 1 cm od nich, po czym dosunąć ją i doklepać aż do jej licowania                   

z ułożonym już dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2mm. Dodatkowo element 

mocujący płyty styropianowe to kołki plastikowe o dł. minimum 22cm mocowane po dwa 

na płytę. Mocowanie kołkami rozpoczynamy po 2dniach od nałożenia warstwy zbrojnej. 

 

3.2.3.3. WARSTWA ZBROJONA 

 

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po upływie 2-3dni od momentu 

zakończenia układania płyt styropianowych. Najpierw należy wyrównać płaszczyznę 

styropianu packami obciągniętymi grubym papierem ściernym. Następnie nanosimy masę 

klejącą cegłą warstwą gr 2 mm i natychmiast przyklejamy siatkę z włókna szklanego              

o oczkach 4x4 mm wciskając ją w masę packą stalową. Potem ponownie nanosimy 

warstwę masy gr 1mm w celu przykrycia siatki. Siatkę nakładamy pasami szer. około 1m 

tak by każdy sąsiedni pas miał zakład minimum 10cm. Dodatkowo na krawędziach ścian          

i ościeży drzwi wejściowych wskazane jest osadzenie narożników metalowych.  

 

3.2.3.4. NAKŁADANIE  MAS  TYNKARSKICH 

 

Masy tynkarskie nakładamy w temperaturze +5 do 25°C przy pogodzie bez 

opadów. Przed przystąpieniem do nakładania mas tynkarskich usuwamy wszelkie 

nierówności, dodatkowo powierzchnię można przeszlifować grubym papierem ściernym. 

Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiał dopuszczony do stosowania 

aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciepłą 

kompozycję, bez zbryleń i grudek. Jako wyprawę elewacyjną stosujemy wyprawę 

akrylową w kolorze jasno szarym.  

 

Sposób nakładania tynku na powierzchnię dzieli się na fazy: 

 

- naciąganie wyprawy na ścianę wykonujemy pacą metalową gładką poziomymi pasami 

- zdejmowanie nadkładu - nadkład zdejmujemy prowadząc pacę pod takim kątem, aby na 

powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. 



- fakturowanie polega na zagładzeniu pacą nałożonej wyprawy ruchem posuwistym. 

Wykonujemy wyprawę w.g założonej kolorystyki i uziarnieniu (należy pamiętać, że różne 

kolory zaprojektowano o innym uziarnieniu struktury elewacyjnej – patrz rysunki 

elewacji). 

 

3.2.3.5. SPRZĘT  I  NARZĘDZIA 

 

Do wykonania robót stosujemy następujące narzędzia i sprzęt: 

 - rusztowania warszawskie lub rurowe 

 - mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich 

 - wiertarki z kompletem wierteł 

 - nożyce do cięcia siatki i blachy 

- łaty aluminiowe dł 3-4 m 

- komplet pac stalowych / długie i krótkie/ 

- pace z tworzywa do ręcznego zacierania 

- kielnie 

 

 ZALECENIA: 

 

 Roboty prowadzić w temperaturze powyżej +5 °C dla danego układu 

dociepleniowego stosować materiały atestowane i pochodzące od jednego producenta 

przed przystąpieniem do wykonania docieplenia należy zdemontować obróbki blacharskie 

, tj. parapety i rury spustowe, oraz skrzynki i inne urządzenia na ścianach a następnie, po 

wykonaniu tynku cienkowarstwowego i ułożeniu płytek na cokole, ponownie                              

je zamontować. Roboty wykonywać pod stałym nadzorem technicznym. Przed układaniem 

na ścianach płyt styropianowych należy uporządkować instalację odgromową. Piony 

instalacji odgromowej należy wciągnąć w rurki i zamocować pod styropianem wykonując 

na każdym pionie drzwiczki pomiarowe.  

Na rynku występuje kilku producentów mających opracowane technologie lekko - mokre 

dociepleń ścian zewnętrznych. 

Przy ustaleniu producenta roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego 

producenta. 

Dopuszcza się zmianę kolorystyki obiektu po wykonaniu próbek wg. stanu rzeczywistego 

koloru. 

 



3.3. DOCIEPLENIE STROPODACHU  

 

3.3.1. Ocieplenie stropodachu wełną mineralną. Grubość warstwy izolacji 22 cm. Na 

warstwie wełny ułożonej „luźno” położyć warstwę folii paroprzepuszczalnej. 

 

3.4. OBRÓBKA OKAPU I BALUSTRADA LOGGIE 

 

3.4.1. Prace związane z wykonaniem obróbki okapu po dociepleniu ścian 

 

- Na ścianie budynku zamontować kątownik montażowy 5 x 5 x 15 cm ze stali gr. 2 mm co 

ok. 50 cm, przy pomocy odpowiednich wkrętów. W celu wykonania i mocowania 

obróbki blacharskiej na kątownikach należy ułożyć deskę gr. 3,2 mm, szer. 30 cm, nad 

którą będzie zaczepiona rynna do konstrukcji dachu. Pod deską i kątownikiem (po 

dociepleniu ścian) zamontować gzyms ze styropianu (zgodnie z wytycznymi producenta) 

pamiętając o przejściach dla rur spustowych. Całość wykończyć obróbką blacharską tak, 

aby woda oparowa nie podciekała pod pokrycie czy izolację termiczną. Poniżej podano 

przykładowe wzory gzymsów styropianowych. 

 

 



 

Obróbki wykonać z blachy płaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. 

Do odprowadzenia wód opadowych z dachu zamontować rynny fi 150 mm i rury spustowe 

fi 100 mm. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z technologią 

producentów wykorzystywanych materiałów budowlanych. 

 

3.4.2. Prace związane z wykonaniem nowej balustrady loggie. 

 

- Zdemontować starą balustradę. 

- Zakotwić w płycie słupki balustrady. 

- Zamontować balustradę. 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z technologią producentów 

wykorzystywanych materiałów budowlanych. Poniżej przedstawiono propozycję barierki 

wys. 110 cm. 

 
 

3.5. WYKONANIE ZADASZENIA NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI  

       DO BUDYNKU   

 

Nad drzwiami wejściowymi do budynku, z trzech stron, przewidziano montaż 

czterech gotowych daszków poliwęglanowych. Przykładowe daszki przedstawia rysunek 

nr 7. Daszki stanowią profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płytą 

komorową z poliwęglanu o gr. 4,5mm. Daszek biały lub grafitowy: profile aluminiowe 

malowane proszkowo  na kolor grafitowy, płyta dymna (grafit).  

Daszki należy montować zgodnie z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną. 

Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań daszków, o zbliżonych parametrach 



technicznych i materiałowych, po uzgodnieniu Inwestora z Kierownikiem Robót bądź 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.6. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 

Stolarka okienna w budynku wykonana jest z PCV, w dobrym stanie technicznym,  

pozostaje bez zmian. W oknach częściowo istnieją kraty stalowe, które przed wykonaniem 

prac związanych z termomodernizacją budynku należy zdemontować, następnie je 

pomalować farbą do powierzchni stalowych i po zakończeniu robót 

termomodernizacyjnych ponownie zamontować.   

Drzwi wejściowe do kotłowni (stalowe) o wym. 150 x 205 cm należy wymienić na nowe               

z ciepłego aluminium.  

 

3.7. KOMINY 

 

Kominy murowane ponad stropem nad piętrem i dachem należy docieplić styropianem gr. 

5 cm i otynkować tynkiem elewacyjnym metodą lekko- mokrą, w kolorze jak na 

rysunkach.   

 

3.8. ODPORNOŚĆ POŻAROWA BUDYNKU 

 

Budynek, ze względu na kategorię zagrożenia ludzi, zakwalifikowano do strefy 

ZL 3. W budynku, od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie 

mechaniczne, a także izolacja cieplna ścian zewnętrznych muszą być wykonane                         

z materiałów niepalnych. 

 

Projektant: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA 

I  OCHRONY  ZDROWIA 

 Na podstawie: 
 

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                    
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 
2. Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r.               
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.. 
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ZAKRES  ROBÓT 

 

Zakres robót przy ociepleniu ścian i stropodachu, montażu daszków i barierki, 

wymianie drzwi,  obejmować będzie: 

 

Odpowiednie zabezpieczenie budowy od strony ulicy. 

Montaż rusztowań do wys. 9,0 m. 

 Demontaż istniejących obróbek blacharskich. 

Mycie i czyszczenie powierzchni ścian. 

 Montaż styropianu, nakładanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej. 

 Układanie płytek elewacyjnych na cokole. 

 Montaż zadaszenia nad wejściami do budynku z trzech stron (4 daszków). 

 Demontaż starych i montaż nowej balustrady loggie. 

 Montaż, rynien, rur spustowych oraz wymiana obróbek blacharskich (parapetów). 

Demontaż i montaż istniejących urządzeń klimatyzacyjnych na ścianie budynku i innych 

skrzynek instalacyjnych. 

Wykonanie nowej opaski wokół budynku. 

Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 

 - praca na wysokości – dotyczy wykonania robót związanych z termomodernizacją 

budynku i wymianą obróbek blacharskich, profilowaniem okapu, wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej, demontażem i montażem istniejących urządzeń na ścianach budynku, 

montażem zadaszeń nad schodami i balustrady. Istnieje ryzyko upadku z wysokości                 

ok. 8,0 m oraz niebezpieczeństwo dla osób trzecich nie pożądanych na terenie budowy.  

- Jeśli obiekt będzie funkcjonował w czasie prowadzonych prac budowlanych, należy 

odpowiednio zabezpieczyć teren i opracować szczegółowy dla tego celu plan bioz ochrony 

osób trzecich. 

- możliwość przyciśnięcia kończyn dolnych i górnych podczas prac związanych                          

z montażem daszków nad wejściem, układaniem obrzeży chodnikowych podczas 

wykonywania opaski wokół budynku, przenoszeniem gresu w opakowaniach, itp. 

- możliwość skaleczeń, skręceń kończyn przy każdym rodzaju robót. 

 



Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót : 

 

- przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami 

BHP na budowie, każdy pracownik pracujący na wysokości powinien mieć aktualne 

badania dopuszczające go do pracy na wysokości 

- rusztowania posadowić na twardym podłożu i mocować do ściany na odpowiednie 

kotwy. Rusztowania należy montować pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia oraz mocować i kontrolować zgodnie z przepisami odrębnymi.  

- teren wygrodzić taśmą i odpowiednio siatkami. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

 

- wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska a także inne urządzenia 

tymczasowe na placu budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony 

przeciwpożarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na 

terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych 

stanowiskach ppoż. 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany opracować plan BiOZ dla prowadzenia prac 

budowlanych przy realizacji inwestycji. 
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