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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Linie kablowe zewnetrzne
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1|0701-0201 |gruncie kat. IlI:
Pod nowe linie kablowe:
- do zbiornikéw retencyjnych
- do agregatu pradotwoérczego
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2/|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie: YKY 5x35 |m
d.1/0707-03
45 m 45,000
RAZEM 45,000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /YKY 3x2,5: |m
d.1/0707-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /YKSLYekw |m
d.1/0707-01 4x1mm2
- do zbiornika retencyjnego nr 1 - 50mb
- do zbiornika retencyjnego nr 2 - 50mb
100 m 100,000
RAZEM 100,000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /YKSLY m
d.1/0707-01 7x1mm2
- do zbiornika retencyjnego nr 1 - 50mb
- do zbiornika retencyjnego nr 2 - 50mb
- do agregatu pradotwoérczego
125 m 125,000
RAZEM 125,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie /YKSLY m
d.1/0707-01 4x1mm2
- do zbiornika retencyjnego nr 1 - 2x50mb
- do zbiornika retencyjnego nr 2 - 2x50mb
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie / XzZTKMXpw|m
d.1/0707-01 4x2x0,5
- do agregatu pradotworczego - 15mb
25 m 25,000
RAZEM 25,000
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.1/0301-01 4m
40 m 40,000
RAZEM 40,000
10/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1/0704-0202 |m w gruncie kat. Ill
40 m 40,000
RAZEM 40,000
11|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1/0409-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
40*0,4*0,8-40*0,4*0,6=3,2
3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
12/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1x2=2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1x2=2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/ KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.1/0727-02 4x2=8
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15/KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.1/0727-03 3x2=6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16/KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1/1203-02
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4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 4-03 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 odc.
d.1/1203-03
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- | pomiar.
d.1/1202-02 kiego napiecia
pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
2 Rozdzielnice, skrzynki przylaczeniowe
19/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.2/0401-20 Sruby kotwowe w podfozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4 aparat 4,000
RAZEM 4,000
20/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.2/0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
Rozdzielnica gléwna RG - wg dokumentac;ji projektowe;j
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.2|/0405-09 cowang do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica technologiczna RT wg dokumentacji projektowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.2/0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH - wg dokumentacji projektowe;j
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.2|/0405-09 cowang do podioza przez przykrecenie
Rozdzielnica baterii kondensatorowej RBK z regulatorem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2/0405-07 wang do podfoza przez przykrecenie
Tablica filtrow F1.PK1, F2.PK1, F3.PK1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3 Budynke SUW - Roboty demontazowe i wymiany
26|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - szt
d.3/0202-08
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR-W 4-03 |Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o $r.do 21 szt.
d.3/1101-01 mm w kanatach lub na $cianach z wykuciem otworéw lub odkreceniem - podto-
ze ceglane lub betonowe
330 szt. 330,000
RAZEM 330,000
28/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt.
d.3/0501-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.3|0403-06 0 $r. do 60 mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
4 Budynkek SUW - Instalacje elektryczne i AKPiA
31|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.4/0803-01 10 mm
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
32|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.4/0809-04 otworach w Scianie
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37543




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre-|szt.
d.4/0704-04 canie do gotowego podtoza na scianie (2 mocowania)
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
34|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*50 lub réwnowaznych m
d.4|0705-07
39 m 39,000
RAZEM 39,000
35|KNR 5-08 Montaz kompletnych korytek kablowych CF54*150 lub rownowaznych m
d.4|0705-07
94 m 94,000
RAZEM 94,000
36|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.4/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu beto-
nowym
160 m 160,000
RAZEM 160,000
37|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
38|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw|szt.
d.4/0301-03 plastikowych w podtozu betonowym
Pod puszki instalacyjne
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - YKSLY 2x2,5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
40|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - YKY5x10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
41|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - YKY5x6
5 m 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - JZ-500 5x2,5
15 m 15,000
RAZEM 15,000
43|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - JZ-500 3x2,5
243 m 243,000
RAZEM 243,000
44|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - JZ-500 3x1,5
182 m 182,000
RAZEM 182,000
45/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - JZ-500 3x4
27 m 27,000
RAZEM 27,000
46|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - JZ-500 4x1,5
69 m 69,000
RAZEM 69,000
47|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - JZ-500 5x1,5
33 m 33,000
RAZEM 33,000
48|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-02 na drabinkach - JZ-500 4x2,5
327 m 327,000
RAZEM 327,000
49|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - LIYY3x0,75
420 m 420,000
RAZEM 420,000
50|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - LIYY4x0,75
29 m 29,000
RAZEM 29,000
51|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - LIYCY4x0,75
14 m 14,000
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RAZEM 14,000
52|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - LIYCY2x0,75
43 m 43,000
RAZEM 43,000
53|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - O2YS(ST)CY 2x0,64
80 m 80,000
RAZEM 80,000
54|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - LIYY 12x0,75
69 m 69,000
RAZEM 69,000
55|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - LIYY7x0,75
74 m 74,000
RAZEM 74,000
56|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.4/0212-01 na drabinkach - FTP 4x2x0,5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
57|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.4/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
15x2=30
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
58/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.4/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych:
19x2=38
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
59|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt): szt.
d.4|0727-02 46x2=92
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
60|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt): szt.
d.4/0727-03 6x2=12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
61/KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.4|/0727-04 3x2=6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw|szt.
d.4/0301-03 plastikowych w podtozu betonowym - pod gniazda wtyczkowe i tgczniki
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
63|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-  |szt.
d.4/0308-05 nego swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.4/0309-04 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
65|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
66|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.4/0309-08 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtaczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych do oswiet-| szt.
d.4/0515-08 lenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane koncowe
OPK TCWO060 2x36W lub rownowazne
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych do oswiet-| szt.
d.4/0515-08 lenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane koncowe
OPK TCWO060 2x56W lub rownowazne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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69|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych do oswiet-| szt.
d.4/0515-08 lenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane koncowe
OPK TCWO060 2x36W AW lub rownowazne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70/KNR 5-10 Mocowanie uchwytami projektoréw o cigezarze do 4.5 kg na Sciggach i kons-  |szt.
d.4/1007-01 trukcjach - HL-06/20W lub rownowazne
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
71/KNNR 5 Montaz z podtgczeniem ogrzewacza elektrycznego 1,5kW, 230V, Atlantic lub |szt.
d.4/0406-02 réwnowazne
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
72|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego cisnienia - PC28 - kolektor ttoczny zestawu |szt.
d.4/0315-05 hydroforowego lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego cisnienia - presostat KPI35 lub réwnowaz- |szt.
d.4/0315-05 ny
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74/KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego poziom - SG25 w zbiorniku retencyjnym szt.
d.4/0315-05 lub réwnowazny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego poziomu - czujnik konduktometryczny, szt.
d.4/0315-06 awaryjny
Zbiorniki retencyjne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego poziomu - czujnik konduktometryczny w szt.
d.4/0315-06 aeartorze cisnieniowym SCK201 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji potozenia - Czujnik otwarcia wtazéw, obudéw. ukt.
d.4|0403-01 Zbiorniki retencyjne
4 ukt. 4,000
RAZEM 4,000
78/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4/1205-05
35 pomiar. 35,000
RAZEM 35,000
79|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.4/1205-06
35 pomiar. 35,000
RAZEM 35,000
5 Budynek SUW - Instalacje odgromowe i potgczen wyréwnawczych
80|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.5/0701-0201 |gruncie kat. IlI
62 m 62,000
RAZEM 62,000
81|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.5/0611-02 kat.lll
62 m 62,000
RAZEM 62,000
82|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.5/0602-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120 mm2
43 m 43,000
RAZEM 43,000
83|KNNR 9 Wymiana zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.5/0601-03 16+4"5=41
41 m 41,000
RAZEM 41,000
84/ KNNR 9 Wymiana zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowe;. m
d.5/0601-04 4x4=16
16 m 16,000
RAZEM 16,000
85/KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyrownawczych z | szt.
d.5/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
86/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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87/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 4-01 Oznakowanie szyny wyrownawczej w pasy zoétto-zielone m
d.5/1212-28
43 m 43,000
RAZEM 43,000
6 Wizualizacja i oprogramowanie sterujace
91|KNR AL-01 |Uktad wizualizacji SCADA - Montaz standardowego zestawu PC, oprogramo- |szt.
d.6/0701-01 wania systemowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR AL-01 |Uktad wizualizacji SCADA - Licencje aplikacji SCADA (wieczyste) szt.
d.6/0702-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR AL-01 |Uktad wizualizacji SCADA - Przygotowanie i testowanie oprogramowania apli- |system
d.6/0601-06 kacji wizualizacji
1 system 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania dla sterownika PLC rozdzilenicy |system
d.6/0601-07 technologicznej RT
1 system 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania dla sterownika PLC rozdzilenicy |system
d.6/0601-05 zestawu hydroforowego RZH
1 system 1,000
RAZEM 1,000
96/ KNR AL-01 |Przygotowanie oprogramowania dla panela operatorskiego HMI rozdzielnicy system
d.6/0601-05 technologicznej RT:
1 system 1,000
RAZEM 1,000
7 Agregat pradotworczy
97|KNR 5-04 Montaz agregatu pradotwoérczego o mocy podstawowej 62kVA na fundamencie|szt.
d.7/1304-04 statym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 System sygnalizacji wiamania i napadu
98|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i |m
d.8/0212-02 na drabinkach - JZ-500 3x1,5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
99|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i {m
d.8/0212-01 na drabinkach - LIYY7x0,75
5 m 5,000
RAZEM 5,000
100/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i |m
d.8/0212-01 na drabinkach - FTP 4x2x0,5
155 m 155,000
RAZEM 155,000
101 KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.8/0102-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.8/0108-05 awaryjnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradzwiekowa szt.
d.8/0201-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
104/ KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/80 W szt.
d.8/0112-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy$wietlaczem |szt.
d.8/0111-02 LCD
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106/ KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem GSM |szt.
d.8/0115-01
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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